A-05 Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót



Nr postępowania: 212/PN-16/2020
	Pieczęć wykonawcy



RZECZOWO-FINANSOWY HARMONOGRAM ROBÓT – Umowa nr: RE……………… (NU/….)
Zadanie: „Budowa hali magazynowej na terenie bazy Warsztatowo-Materiałowej MPWiK S.A. wraz  z kanalizacją deszczową i przyłączem elektrycznym , dz.nr 99/2 ul. Lindego 9 w Krakowie”

Termin realizacji: 6 m-cy od daty podpisania umowy.
	Zakres robót
	Jedn.
	Miesiące realizacji inwestycji
	Suma

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Roboty budowlano-montażowe – hali magazynowej na terenie bazy Warsztatowo-Materiałowej MPWiK S.A. wraz  z kanalizacją deszczową i przyłączem elektrycznym , dz.nr 99/2 ul. Lindego 9 w Krakowie
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	

	
	[mb]
	
	
	
	
	
	
	

	Pozostałe (obsługa geodezyjna, dokumentacja, inne)
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	

	Ogółem
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	


Podpis (podpisy) wykonawcy:

_______________________
_______________________

