



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

KKU.261.58.2021

Kraków, dnia 11.06.2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 361/PN-40/2021 p. n. „Zaprojektowanie i wybudowanie wieży telekomunikacyjnej z infrastrukturą teletechniczną dla umożliwienia uruchomienia stacji bazowej w standardzie TETRA na potrzeby współpracy służb z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego na terenie miasta Krakowa”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust. 3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzieloną na nie odpowiedź.

Pytanie 1:

Jaką konstrukcję i nawierzchnię ma posiadać droga dojazdowa oraz sam teren wokół wieży?

Odpowiedź:

Konstrukcja drogi i parkingu zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni podatnych i półsztywnych. Kategoria ruchu KR2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, krawężniki betonowe 15x30(25) proste i łukowe.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający ma jakieś wymagania odnośnie ogrodzenia wieży?

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać jako systemowe z paneli ogrodzeniowych 2D o podwójnych drutach poziomych, ocynkowane, malowane proszkowo, o wysokości 1,8m + podmurówka betonowa wys. 0.2m . Brama i furtka systemowa.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający udostępni wykonawcy niezbędne media do budowy obiektu (woda, energia elektryczna)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępni mediów.

Pytanie 4:

Czy konstrukcja wieży ma posiadać dodatkowy zapas nośności, czy wystarczy tylko przewidzieć montaż wskazanych w SWZ anten?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada dodatkowego zapasu pod montaż dodatkowych anten.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający ma wymagania odnośnie klasy wykonania konstrukcji tzn. EXC3 wg PN-EN 1090 czy może 2 klasa wg PN-B06200:2002 ?

Odpowiedź:

Klasę wykonania konstrukcji winien określić projektant zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji umowy w przypadku wydłużających się terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień z przyczyn niezależnych od wykonawcy (przyłącze energetyczne,

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

światłowodowe, zjazd z drogi publicznej, pozwolenie na wycinkę drzew oraz uzyskanie warunków zabudowy i pozwolenia na użytkowanie)?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin w przypadku wydłużających się terminów niezbędnych pozwoleń.

Pytanie 7:

Wnosimy o zmianę § 3 ust. 2 umowy, w następujący sposób:

„Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy nie obejmuje okoliczności:

- a. będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.*
- b. utrudniających wykonywanie prac przez Wykonawcę wskutek działania siły wyższej*
- c. oraz utrudniających wykonywanie prac przez Wykonawcę wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych.”*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 8

Wnosimy o doprecyzowanie § 5 ust. 1 pkt 2 poprzez doprecyzowanie, że przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i 5.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 9

Wnosimy o zmianę terminów w § 6 ust. 4 i 5, z 14 na 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów.

Pytanie 10

Wnosimy o zmianę terminów w §11 ust. 8, z 10 na 5 dni roboczych oraz z 14 na 7 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów.

Pytanie 11

Wnosimy o zmianę zapisu § 11 ust. 9 w następujący sposób:

*„Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin usunięcia wad, **uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad**, i do tego czasu przerywa czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru, przy czym termin rozpoczęcia i zakończenia prac Komisji Odbioru biegnie na nowo.”*

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 12

Wnosimy o dodanie do §14 zapisu dotyczącego limitacji kar umownych w następujący sposób:

„Naliczone Wykonawcy kary umowne nie mogą przekraczać 20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2”

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy proponowanego zapisu

Pytanie 13

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Wnosimy o doprecyzowanie, czy wymienione w § 16 informacje poufne mogą być przekazywane również Podwykonawcom i pracownikom.

Odpowiedź:

Informacje poufne mogą być przekazywane również Podwykonawcom i pracownikom Wykonawcy jednak za naruszenie zasad poufności Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

Pytanie 14:

Ponadto biorąc pod uwagę, że zgodnie z umową z Zamawiającym umowy z Podwykonawcami mają być weryfikowane uprzednio przez Zamawiającego, jak się ma do tego fakt, że umowy te powinny stanowić załącznik nr 7 do Umowy. Do tych umów z Podwykonawcami nie powinny być stosowane zapisy Umowy z Zamawiającym ze względu na to, że nie będzie ona wtedy obowiązywała. Prosimy o wyjaśnienie przedmiotowej wątpliwości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem umowy poświadczony za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego **będą stanowić** załącznik nr 7 do niniejszej umowy.

Pytanie 15:

Czy zamawiający dysponuje jakimikolwiek uzgodnieniami/decyzjami administracyjnymi dla planowanej inwestycji? Jeżeli tak, wnosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada uzgodnień/decyzji dla planowanej inwestycji.

Pytanie 16:

Proszę o potwierdzenie, iż pomimo zapisów SWZ w rozdziale III pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” o konieczności wykonania dokumentacji środowiskowej, zakres przedmiotowego przetargu nie obejmuje systemów antenowych, nie tylko w zakresie cyt. „projektu i montażu”, ale również w zakresie postępowań administracyjnych, co wynika m.in. z braku parametrów środowiskowych dla systemów antenowych w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Jeżeli konieczne jest uzyskanie decyzji (dokumentacji środowiskowej) dla samej wieży to zgodnie z SWZ należy ją wykonać.

Pytanie 17:

W oświadczeniu nr 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania znajduje się zapis o spełnieniu warunków udziału dot.: b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W SWZ nie zostały określone żadne warunki dot.: sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Proszę o wyjaśnienie, jak mamy odnieść się do tego punktu? Wykreślić?

Odpowiedź:

Jeśli nie dotyczy to proszę wykreślić.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej skorygowany wzór umowy.

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przesuwając terminy składania i otwarcia ofert z dnia 15.06.2021 r. **na dzień 22.06.2021 r.:**

Miejsca składania i otwarcia ofert oraz pozostałe zapisy w materiałach przetargowych pozostają bez zmian.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa
120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

Z poważaniem

Anna Łukaszewicz

Z-ca Kierownika Działu ds. Przetargów

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,

Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387