A-05 Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót			Nr postępowania: 400/PN-44/2021
	Pieczęć wykonawcy



RZECZOWO-FINANSOWY HARMONOGRAM ROBÓT – Umowa nr: 
Zadanie: Remont magistrali DN 800 ul. Cechowa do zbiorników „Krzemionki”” 
Termin realizacji etap: I do dnia 30 listopada 2021 r., II do dnia 30  czerwca 2022 r.
	Zakres robót
	Jedn.
	Miesiące realizacji inwestycji
	Suma

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Roboty remontowo-budowlane – kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800mm metodą „CIPP na odcinku od ul. Mochnackiego dz. nr 6/19 obręb 49 Podgórze w kierunku ul. Cechowej do dz. nr 126/7 obręb 61 Podgórze w Krakowie 
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[mb]
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Roboty remontowo-budowlane – kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800mm metodą „CIPP”- odcinek II od spustu nr 16985 do zasuwy DN 600  nr 16987 łącznie z wymianą całego  węzła zgodnie z opisem  odcinek o długości 1010,3 m
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[mb]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Odwodnienie terenu budowy
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zajęcie pasa drogowego pod roboty remontowo-budowlane 
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Renowacja nawierzchni po robotach remontowo-budowlanych 
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pozostałe (obsługa geodezyjna, organizacja ruchu, dokumentacja, inne)
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ogółem
	[zł]
	
	
	
	
	
	
	
	



Podpis (podpisy) wykonawcy:
_______________________
_______________________
