

KKU.261.59.2022

Kraków, 7 lipca 2022 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 500/PN-52/2022 pn. **„Dostawa samochodu ciężarowego 4x2 (wywrotka) o napędzie na gaz ziemny CNG”**.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Paragraf 2 punkt 8

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisów ww punktu iż w przypadku braku usunięcia wad w pojeździe w terminie 7 dni, na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku takiej możliwości z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, strony ustalą nowy termin na ich usunięcie.

Uzasadnienie:

W przypadku ujawnienia wady lub nie zgodności w zamówieniu, Wykonawca może zostać zmuszony do wymiany części lub zespołu części w pojeździe. Przy obecnie panującym ogólnoswiatowym zaburzonym łańcuchu dostaw, sprowadzenie samej części może trwać nawet 14 dni. Przy obecnie obowiązującym zapisie zarysowanie zderzaka i oczekiwanie ponad 7 dni na nowy, pozwala Zamawiającemu na rezygnację z zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapis umowy, który umożliwi zastosowanie mechanizmu który Państwo opisali, i ustalenie innego terminu usunięcia wad.

Pytanie 2:

Paragraf 4 .

Czy Zamawiający dopuści wykreślenie niniejszego paragrafu, bądź modyfikację że Wykonawca ma obowiązek wykazać jaką część zamierza powierzyć wykonawcy, wraz z podaniem wszystkich danych i osobą do kontaktu z strony podwykonawcy.

Uzasadnienie:

Wykonawca z swoimi podwykonawcami czyli firmami wykonującymi nadwozia do pojazdów ciężarowych ma podpisane wieloletni umowy współpracy i zamówienie odbywa się na zadanie zlecenia. Umowy są objęte tajemnicą handlową przedsiębiorstw, gdyż nie są podpisywane na jedno zamówienie, a na stałą współpracę na przestrzeni lat.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany, wymogi te wynikają z przepisów dotyczących zasad udzielania zamówień, w związku z ewentualną odpowiedzialności wobec podwykonawców z braku zapłaty przez wykonawcę

Pytanie 3:

Paragraf 7 punkt 1 i 2.

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie kar za nieterminową dostawę do 0,1% za każdy dzień zwłoki. W zamian Wykonawca proponuje lustrzane odbicie kary za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego w postaci 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 3:

Wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę z 0,5% na 0,1%.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Kontraktowania
Wioletta Kubica