



KKU.261.27.2024

Kraków, 21.03.2024 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 202/PN-15/2024 na zadanie: „Sukcesywna dostawa reagentów chemicznych i innych materiałów do prowadzenia procesu termicznej utylizacji osadów ściekowych w instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów, podległej WMK S.A.”

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytanie oraz udzieloną odpowiedź.

Pytanie:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu w proponowanej umowie do zadania drugiego z:

§ 4

Poszczególne dostawy cząstkowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, przez 24 h/ dobę, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie **do 14 dni** od otrzymania telefonicznego lub e-mailowego zamówienia.

na:

§ 4

Poszczególne dostawy cząstkowe będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, przez 24 h/ dobę, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie **do 60 dni** od otrzymania telefonicznego lub e-mailowego zamówienia.

Dostawa 24 ton piasku fluidalnego w ciągu 14 dni nie jest możliwa do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informujemy, że wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w terminie **do 60 dni** od otrzymania telefonicznego lub e-mailowego zamówienia. Skorygowany wzór umowy zostaje zamieszczony na stronie internetowej wodociągów.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższej odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica
Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Ewa Musiał 12 42 42 484