

KKU.261.93.2025

Kraków, 19.11.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 266/PN-35/2025 pt. gazociągu s/c wraz z przyłączami w ul. Kołodziejskiej i ul. Tadeusza Motarskiego w Krakowie”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W odpowiedziach na pytania z dn. 29.10. informujecie Państwo, że dołączacie do postępowania opinię geotechniczną. Przesłaliście Państwo tylko uzgodnienie z ZDMK i warunki odtworzenia. Nie ma przesłanej opinii geotechnicznej. Bardzo proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dołącza dokumentację geotechniczną do sieci wodociągowej i gazowej.

Pytanie 2:

Proszę o przesłanie opinii konstrukcyjnej która jest załączona do projektu technicznego.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że posiada opinię z uzgodnionej dokumentacji.

Pytanie 3:

Z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.11.2025 na pytanie nr 3 wynika iż odcinek D19-D29 należy wykonać przewiertem horyzontalnym rurami przewodowymi Dn90 a rura osłonowa Dn160 zastosowana powinna być tylko w miejscach przekroczeń jezdni jak wskazano na profilu podłużnym. W związku z powyższym w przedmiarze robót pozycja przedmiaru 1.3.7 powinna pozostać bez zmian, natomiast zmianie ulec powinny pozycje 1.2.1-1.3.4 oraz dodana powinna być pozycja na przewiert horyzontalny Dn90.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że przedmiar został skorygowany i uzupełniony o brakującą pozycję. Skorygowane zostały pozostałe pozycje w zakresie zmian nakładów.

Pytanie 4:

W zamieszczonym w dniu 18.11.2025 przedmiarze robót dla sieci gazowej brak pozycji na:

- przeciąganie rur przewodowych Dn63 w rurach osłonowych Dn125,
- komory przewiertowe,
- płozy,



-manszety,

Bardzo prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że zamieszcza skorygowany przedmiar.

Pytanie 5:

W zamieszczonym w dniu 18.11.2025 przedmiarze robót dla sieci gazowej nie wykreślono pozycji na rozbiórkę nawierzchni 1.1.4-1.1.10 i renowację nawierzchni 1.4.1-1.4.4 jak miało to miejsce w pierwotnym przedmiarze. Roboty te ujęte są w odrębnym przedmiarze robót na renowację nawierzchni po robotach na sieci gazowej i wodociągowej wspólnie realizowanym odcinku w ulicy Kołodziejskiej. Bardzo prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że przedmiar został skorygowany. Pozycje 1.1.4-1.1.10 i 1.4.1-1.4.4 zostały usunięte.

Pytanie 6:

W związku z dużą ilością zmian i wątpliwości co do technologii wykonania bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni roboczych.

Odpowiedź 6:

Zamawiający akceptuje przesunięcie terminu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie rozdziału VII ust.1 specyfikacji warunków zamówienia informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to: 28.11.2025 r. godz. 9:00 termin otwarcia ofert to: 28.11.2025 r. godz. 9:15.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych zmian przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Z poważaniem

Wioletta Kubica

Dyrektor ds. Kontraktowania

Sprawę prowadzi: Barbara Bańdo tel.: +48 12 62 03 240 mail: barbara.bando@wodociagi.krakow.pl