Postępowanie nr 665/PN-52/2017
NU/…/2017

UMOWA  RAMOWA  NR  RA………………..
w dniu ........................................ w Krakowie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057956; NIP: 675-00-00-065; REGON: 350720714; Kapitał zakładowy: 
208 457 000,00 zł w całości opłacony; które reprezentują:

1. Prezes Zarządu / Wiceprezes Zarządu .....................................................

2. Wiceprezes Zarządu / Członek Zarządu ..............................................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

I. ...........................................................................................................................................

z siedzibą: .....................................................................................................................................
zarejestrowanym w ......................................................................................................................

pod numerem .................................., NIP: ......................................; REGON: .....................; Kapitał zakładowy: .................................................................; którego reprezentują:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

II. ...........................................................................................................................................

wpisanym / wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ......................................; REGON: .....................; PESEL: .....................; którego reprezentuje:

1. .................................................................................................................................................

zwanymi w dalszej części umowy Wykonawcami, 

została zawarta umowa ramowa o następującej treści:

PRZEDMIOT  UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy ramowej jest: "Sukcesywne wykonywanie w ciągu 24 miesięcy robót remontowych oraz usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych", które Zamawiający powierza, a Wykonawcy przyjmują do realizacji na niżej określonych warunkach.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót:
a) remontowych sieci kanalizacyjnych, których realizacja wynika z prowadzonych robót związanych z przebudową dróg lub organizacją ruchu drogowego w mieście;

b) awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, których wykonanie przekracza możliwości realizacji siłami własnymi MPWiK SA.

3. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru pisemnych ofert Wykonawców, a dokumentacja z postępowania oraz oferty Wykonawców stanowią załącznik nr 1 do umowy.

4. Wykonawcy oświadczają, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznali się 
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez nich przedmiotu umowy.
5. Przedmiot każdego konkretnego zamówienia udzielanego na podstawie niniejszej umowy ramowej oraz umowy definitywnej musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego.
§ 2
Wykonawcy zobowiązują się realizować powierzone prace przy użyciu własnych materiałów oraz odpowiedniego sprzętu i maszyn. Wykonawcy oświadczają, że dysponują niezbędnym 
do realizacji umowy sprzętem i maszynami. Ogólną charakterystykę i wymogi dotyczące materiałów stosowanych przy realizacji konkretnego zamówienia określa dokumentacja z postępowania stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, natomiast szczegółowe wymogi dotyczące konkretnych zamówień będą określane w postępowaniu ofertowym, 
o którym mowa w § 4.
CYKL  REALIZACJI  UMOWY

§ 3

1. Strony zgodnie ustalają, że udzielanie poszczególnych zamówień na podstawie niniejszej umowy będzie następować sukcesywnie w okresie 24 miesięcy, tj. od ........................... r. do ............................ r., z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zleconych robót remontowych 
w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o  przyjęciu oferty, natomiast do realizacji robót awaryjnych Wykonawca zobowiązuje się przystąpić w ciągu 6 godz. od momentu dokonania zgłoszenia (również w porze nocnej oraz w święta).

3. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania poszczególnych robót obejmuje również okres przeznaczony na dokonanie niezbędnych prób i badań kontrolnych, rozruchu, usunięcia wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy oraz opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie oświadczają, że termin realizacji umowy określony w § 3 ust. 1 ulegnie skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania kwoty określonej w § 12 ust.1 niniejszej umowy.

5. W przypadku niewyczerpania kwoty określonej w § 12 ust. 1 w terminie ustalonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia - w drodze pisemnego aneksu - terminu realizacji umowy.
WARUNKI  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  NA  WYKONANIE  KONKRETNEJ  ROBOTY

§ 4
1. W przypadku usuwania awarii Zamawiający zgłosi (pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie) Wykonawcy, którego oferta zajęła pierwsze miejsce w niniejszym przetargu (wymienionego we wstępie do umowy jako Wykonawca I) konieczność wykonania robót, określi ich zakres oraz ustali z Wykonawcą termin zakończenia., a także uzgodni ewentualne zlecenie części robót podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usuwania awarii w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy, a zakończyć w terminie każdorazowo uzgadnianym z Zamawiającym. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie załączonego do umowy ramowej kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W sytuacji, gdy Wykonawca ten z uzasadnionych powodów nie będzie mógł wykonać zadania lub jeśli będzie realizował je nierzetelnie bądź nieterminowo, zgłoszenie awarii zostanie przekazane drugiemu Wykonawcy (wymienionemu we wstępie do umowy jako Wykonawca II) na powyższych zasadach. 
2. Zamawiający może zlecić jednorazowo usunięcie do 10 szt. awarii na miejskiej sieci kanalizacyjnej. W przypadku konieczności wykonania napraw w większej ilości prace zostaną zlecone drugiemu Wykonawcy (wymienionemu we wstępie do umowy jako Wykonawca II).
3. Zamawiający każdorazowo będzie udzielać Wykonawcy konkretnego zamówienia dla prac remontowych na podstawie umowy definitywnej. Wzór umowy definitywnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Umowa definitywna będzie zawarta po postępowaniu ofertowym przeprowadzonym z dwoma Wykonawcami, z którymi zawarto umowę ramową.

5. Oferta złożona w tym postępowaniu musi składać się z pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty Wykonawcy oraz umowy ramowej. 

6. Treść umowy definitywnej zawierać będzie postanowienia dotyczące nazwy konkretnego zamówienia, wymaganego terminu wykonania, jego ceny (zawierającej koszt zajęcia pasa drogowego, jeżeli Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego od zarządu drogi decyzji na zajęcie pasa drogowego) oraz zalecenia Zamawiającego dotyczące realizacji tego zamówienia. 

7. Wykonawca ma obowiązek odpowiedzieć składając ofertę w terminie 3 dni od otrzymania zapytania Zamawiającego lub w terminie wskazanym w zapytaniu. Oferta powinna być sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji, przedmiaru (jeśli dla danego zadania był opracowany) oraz wizji w terenie i powinna zawierać cenę, termin wykonania danej roboty, a także należy do oferty dołączyć opracowaną szczegółową wycenę (kosztorys ofertowy). Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do realizacji robót remontowych do 7 dni od wyboru oferty (po podpisaniu umowy definitywnej).
8. Zamawiający może również wyznaczyć dodatkowy termin do złożenia ofert. Bezskuteczny upływ wyznaczonych terminów może zostać uznany za uchylanie się przez danego Wykonawcę od realizacji umowy ramowej (to jest wykonywania konkretnych zamówień), a w przypadku wielokrotnego nieuzasadnionego uchylania się od realizacji umowy Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy z tym Wykonawcą.
§ 5
1. Do wzajemnych kontaktów, w tym do udzielania zamówień na wykonanie konkretnej roboty remontowej oraz do zgłoszeń awarii na sieciach kanalizacyjnych Zamawiający upoważnia: 
1) ………………………………..………….………., tel.: …………………………., 
faks: …………………………., e-mail: ………………….@mpwik.krakow.pl – w sprawie robót remontowych,
2) ……………………………..………………………., tel.: …………………………., 
faks: …………………………., e-mail: …………………@mpwik.krakow.pl – w sprawie usuwania awarii,

3) ……………………………..………………………., tel.: …………………………., 
faks: …………………………., e-mail: …………………@mpwik.krakow.pl – w sprawie usuwania awarii.

2. Do wzajemnych kontaktów, w tym do przyjmowania zgłoszeń na wykonanie konkretnej roboty, Wykonawcy upoważniają: 

1) I - ………………………………..………….………., tel. …………………………., 
faks: …………………………., e-mail: .....................................................................

2) II - ………………………………..………….………., tel. …………………………., 
faks: …………………………., e-mail: .....................................................................

ZASADY  ZAWIERANIA  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO  ORAZ  DALSZE  PODWYKONAWSTWO

§ 6
1. Wykonawca może pisemnie zlecić podwykonawcom wykonanie części konkretnego zamówienia, z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik nr … do niniejszej umowy. Za prace podzlecone Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

2. W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:

1) przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmian, a następnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię, a także kopię zmian tej umowy;

2) przedkłada Zamawiającemu - w terminie 7 dni od zawarcia - poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;

3) wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

4) weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawców pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi zlecającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, a w przypadku podzlecania robót budowlanych – także pod kątem ich zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zapytaniu, o którym mowa w § 4;

5) pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 4).

3. Każdy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinien uzyskać na to zgodę Wykonawcy. Wykonawca przed wyrażeniem zgody ma obowiązek zweryfikować tę umowę w sposób określony powyżej w ust. 2 pkt 4).
4. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zapytaniu) lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach określonych w ust. 4. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY 

§ 7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy, zgodnie z:
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332);

2) z własnych materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) - atesty należy dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót; nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego; Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenosząca normy europejskie lub odpowiednie;
5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje;
6) ustalonymi terminami realizacji danego zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w § 6.

§ 8
Do obowiązków Wykonawcy robót budowlanych należy także:
1. Jeżeli zajdzie taka potrzeba - odnośnie robót remontowych - uzyskanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od zarządcy drogi decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Przed złożeniem wniosku Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od Zamawiającego. Strony ustalają, 
że Wykonawca będzie zajmował pas drogowy na odcinkach i na czas niezbędny do realizacji robót.
2. Przejęcie pełnej odpowiedzialności za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych i ogrodzenia, a także doprowadzenia wody, energii elektrycznej, łączności itp. dla potrzeb budowy.
4. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
1) ochronę mienia,

2) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

3) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

4) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

5) organizację zaplecza.
5. Zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników.

6. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego.

7. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo - przed rozpoczęciem prac budowlanych - do ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość danej umowy definitywnej.

2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość niniejszej umowy.

3. Kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego.

4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.
8. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

NADZÓR  NAD  ROBOTAMI  BUDOWLANYMI

§ 10
1. Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego i wpisany do umowy definitywnej na wykonanie danego zamówienia.
2. Inspektor Nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych mu w umowie o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez niego osobom dostęp na teren robót.
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Kierownik Robót (Kierownik Budowy) będzie ustanawiany każdorazowo przez Wykonawcę i podawany w ofercie Wykonawcy. Kierownik Robót (Kierownik Budowy) działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia.
ODBIÓR  ROBÓT  BĘDĄCYCH  PRZEDMIOTEM  KONKRETNEGO  ZAMÓWIENIA

§ 11
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót budowlanych:
1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej 
za wykonanie zakresu robót zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 
w przypadku realizacji robót zleconych w terminie przekraczającym jeden miesiąc,

2) odbiór końcowy po zrealizowaniu pełnego zakresu danej roboty,
3) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji danej roboty.
2. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Robót i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego danej roboty pisemnie na adres siedziby Zamawiającego z określeniem daty zakończenia robót, 
a w razie konieczności także wpisem do dziennika budowy, w terminie 5 dni przed datą osiągnięcia gotowości do odbioru. Zakończenie prac winno być potwierdzone protokołem odbioru z udziałem przedstawiciela właściciela (zarządcy) terenu, w którym prowadzone są roboty.
4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest uzyskanie przez niego wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału zgodnie z ust. 6, oraz przeprowadzenie przez niego (przy udziale Zamawiającego) wszystkich wymaganych przepisami prawa prób i badań technicznych oraz zapłacenie przez Wykonawcę wszelkich należności związanych z zajęciem pasa drogowego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a także dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas robót.

6. Wykonawca przed odbiorem końcowym w obecności Inspektora Nadzoru dokona inspekcji telewizyjnej całego odcinka wybudowanego kanału oraz wykona próby szczelności całego odcinka zgodnie z normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności winien dysponować niezbędnym sprzętem 
i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla podmiotu wykonującego przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próby szczelności.
7. Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

8. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i rozpocznie odbiór, przy czym zakończenie prac Komisji Odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od daty ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego mają obowiązek uczestniczyć: Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego danej roboty zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu odstępuje od odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.
10. Odbiór końcowy danej roboty nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 12.
11. Zakończenie prac Komisji Odbioru spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonego przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.
12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności określonego zamówienia, albo
2) zażądać wykonania danego zamówienia względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania za szkody wynikłe z opóźnienia.
13. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.
WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

§ 12
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane na podstawie niniejszej umowy ramowej roboty remontowe będzie każdorazowo ustalane w umowie definitywnej na podstawie nośników cenotwórczych nie wyższych niż zawarte w załączonym do niniejszej umowy kosztorysie ofertowym, a roboty polegające na usuwaniu awarii będą rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie tych samych nośników cen, przy czym łączna wartość robót zleconych wszystkim Wykonawcom na podstawie niniejszej umowy ramowej nie przekroczy kwoty, która wynosi netto 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

2. Strony oświadczają, że określone w kosztorysie ofertowym nośniki cenotwórcze są maksymalne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i mają zastosowanie 
do wszelkich robót (remontowych i awaryjnych), bez względu na ich złożoność, terminowość, organizację prac itp.

3. W przypadku braku ceny za materiał w załączonym do oferty kosztorysie ofertowym, zostanie on rozliczony na podstawie faktur za ten materiał przedłożonych przez Wykonawcę, a wystawionych przez sprzedawcę materiału, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedłożonych kosztów w odniesieniu do cen rynkowych.

4. Wynagrodzenie ustalone w oparciu o nośniki cenotwórcze zawarte w załączonym do niniejszej umowy ramowej kosztorysie ofertowym dla poszczególnych zamówień na roboty remontowe będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.
5. Podatek VAT naliczony będzie w wystawionych fakturach według obowiązującej stawki.
6. Wynagrodzenie określone w umowie definitywnej będzie obejmować wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i będzie zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (w tym ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego, organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty prac przygotowawczych, porządkowych, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych i jakościowych) – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
7. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie konkretnego zamówienia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy za wykonanie pełnego zakresu danej roboty, z zastrzeżeniem ust. 12.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktur częściowych za rzeczywiście wykonany zakres robót. Faktury częściowe mogą być wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc. Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest pisemne zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru częściowo wykonanych robót. 
9. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać i doręczać faktury do Zamawiającego po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego (częściowego) danej roboty
w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest właściwie opisać przedkładane dokumenty.
10. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia do Zamawiającego - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
I. w Banku ………………………………….………….…………..……, nr rachunku: .............................................................................................................
II. w Banku ………………………………….………….…………..……, nr rachunku: ............................................................................................................., przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
11. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
14. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentacji przetargowej oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym na zasadach wskazanych w § 12 niniejszej umowy.

GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

§ 13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres rękojmi ustalony w ust. 2.
2. Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi za wady są równe i rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
3. Wykonawca udziela gwarancji na roboty będące przedmiotem konkretnego zamówienia na okres … miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego
4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
5. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej,

2) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu …………. od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

3) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

4) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.

5) Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie). 
6) W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie kosztów jego wykonania z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktury Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

§ 14
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową i umową definitywną, w tym z naruszeniem terminów z nich wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy definitywnej albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu tej umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

2. Odstąpienie od umowy definitywnej przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie definitywnej.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub

2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia umownego netto za dane zamówienie. 

5. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy definitywnej nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego.

6. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.
§ 15
1. W przypadku odstąpienia od umowy definitywnej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego danej umowie.

2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu umowie o podwykonawstwo;

5) niewykonania obowiązków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5) - w wysokości 1 000,00 zł.

3. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego netto za dane zamówienie za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym danego zamówienia.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącane z jego wynagrodzenia.

WARUNKI  ZMIANY  ZAWARTEJ  UMOWY  RAMOWEJ  I  DEFINITYWNEJ

§ 16

1. Zmiana umowy musi pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy ramowej oraz umów definitywnych 
w przypadku stwierdzenia:

1) opóźnienia w wykonywaniu robót skutkującego przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;

2) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem umowy, jednak bez prawa zlecania ich osobom trzecim 

3) zmiany uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanej umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich;
4) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających z opóźnienia w przekazaniu placu budowy,

5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem iż powyższa nie wynika z niedochowania należytej staranności przez wykonawcę przy realizowaniu umowy;

6) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem „warunki fizyczne” rozumie się zarówno natural​ne jak stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi których wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych;

7) zmian będących następstwem poleceń Zamawiającego związanych z wykryciem przez Wykonawcę na terenie budowy: wykopaliska, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, konstrukcji i innych przedmiotów interesujących z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego;

8) zmian będących następstwem wystąpienia siły wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, przy czym siła wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:

a) na którą strona nie ma wpływu,

b) przeciw której ta strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem umowy,

c) której, skoro wystąpiła, taka strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz

d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą stronę.

Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej:

(i) wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych,

(ii) bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową,

(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel wykonawcy lub inni pracownicy wykonawcy i podwykonawców,

(iv) amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę, oraz

(v) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne, lub inne podobne w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki wymienione powyżej wymienione powyżej w pkt 8 ppkt a-d;

9) zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia podwykonawcom 
(w stosunku do części wskazanych w ofercie), zmiany zakresu robót planowanych do powierzenia podwykonawcom lub zmiany;

10) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 
i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczności w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów 
i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych umową); 

11) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

12) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy;

13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym 
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

14) konieczności wykonania robót zamiennych;

15) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w robotach, które nie były możliwe do przewidzenia przez złożeniem ofert przez profesjonalnego i doświadczonego wykonawcę. 

2. O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji zamówienia i/lub innych postanowień umowy związanych z wprowadzonymi zmianami, w tym również 
w uzasadnionych przypadkach zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną w oparciu o kosztorys ofertowy. 

3. W celu zawarcia aneksu każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

4. Zawarcie aneksu do umowy nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzględnienia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

5. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, Zamawiający zażąda oferty, a wykonawca winien tak szybko jak to będzie możliwe odpowiedzieć na piśmie, składając: (a) opis proponowanej roboty oraz terminy 
i harmonogram jej wykonania oraz (b) ofertę cenową dotyczącą zmiany umowy. Niezwłocznie po otrzymaniu oferty wykonawcy Zamawiający odpowie przez uwzględnienie, odrzucenie lub zgłoszenie uwag do oferty. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych robót w oczekiwaniu na odpowiedź lub na zawarcie aneksu do umowy.

6. Jeżeli Zamawiający nie postanowi inaczej, to każda zmiana umowy winna być wyceniona przez wykonawcę zgodnie z kosztorysem ofertowym. W przypadku, gdy dla robót objętych zmianą w kosztorysie ofertowym nie podano ceny jednostkowej, zmiana zostanie wykonana w oparciu o zasady określone w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) z uwzględnieniem, że: stawka r-g, narzuty określone procentowo Kp (R,S), Zysk (R, S, Kp), Kz (M ogółem) zostaną przyjęte odpowiednio wg wartości z kosztorysu ofertowego, a ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu z kosztorysu ofertowego.

7. Jeżeli Zamawiający uzna, że powyższe stawki, narzuty i ceny nie są adekwatne do wykonania zmiany, wówczas wykonawca zastosuje wartości w oparciu o kwartalne notowania cen i czynników produkcji wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartał, w którym realizowane były roboty), w szczególności: stawka r-g - jako średnia dla regionu małopolskiego, narzuty określone procentowo - jako średnie Kp (R,S), Zysk (R, S, Kp), Kz (M ogółem) – wg notowań średnich krajowych, ceny sprzętu - jako ceny pracy sprzętu.

8. Ustalenie wartości zmiany umowy nastąpi w oparciu o kalkulację szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych."

9. Określając warunki dokonania zmiany, sporządza się Protokół konieczności i Protokół negocjacji ceny, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,

4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy,

7) konieczność sporządzenia aneksu do umowy.

10. Każda zmiana umowy musi być dokonana poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Aneks do umowy wchodzi w życie po podpisaniu go przez Zamawiającego 
i wykonawcę.

11. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
12. O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania terminu realizacji zamówienia i/lub innych istotnych postanowień umowy związanych z wprowadzanymi zmianami.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 17
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części zamówienia.
§ 18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według miejsca wykonania umowy.
§ 19
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i po jednym dla każdego z Wykonawców.
§ 20
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:
1. Załącznik nr 1 - Dokumentacja z postępowania oraz oferty Wykonawców.
ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCY:
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