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Umowa NU/…../2025
UMOWA nr RE..........................
Zawarta w dniu ............................... w Krakowie roku pomiędzy:
Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057956; NIP: 6750000065; REGON: 350720714; BDO: 000007387, Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, którą reprezentują: 
1. Prezes Zarządu/ Wiceprezes Zarządu – ..................................................................
2. Wiceprezes Zarządu/ Członek Zarządu – ...........................................................................
zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, a
………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie: „Budowy hydroforni „Jasnogórska” (dawniej Tonie 2) wraz ze zjazdem z ul. Jasnogórskiej, wewnętrznym placem manewrowym, ogrodzeniem i infrastrukturą techniczną tj. budową odcinków sieci wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz linii kablowej 0,4kV zasilającej przedmiotową hydrofornię”, którą Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania.
2. Zakres szczegółowy objęty zamówieniem:
· [bookmark: _Hlk204676836]budowa hydroforni - podziemnej budowli na  dz. 579 obr. 33 jednostka ewidencyjna Krowodrza; Zamawiający oświadcza, że uzyskał służebność przesyłu na ww. nieruchomości stanowiącej  własność Skarbu Państwa;  
· budowa linii kablowej na działkach:
· 1093 obr. 34 jednostka ewidencyjna Krowodrza pas drogowy ul. Jasnogórskiej,
1498 obr. 33 jednostka ewidencyjna Krowodrza pas drogowy ul. Chełmońskiego,
· Dla obu ww. działek uzyskano zgodę na wejście w teren RU.462.1504.2022 z dnia 31-08-2022 oraz RU.462.1832.2022 z 19-10-2022   dla budowy zjazdu.
1) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych opracowanych w tomach dokumentacji wielobranżowej:
a) Tom I technologia sanitarna: 
· montaż zestawu hydroforowego, zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego, przepływomierza elektromagnetycznego, osuszacza powietrza, wentylatora mechanicznego, włazów;
· budowa rurociągów technologicznych wewnątrz hydroforni, zewnętrznych rurociągów  technologicznych tj, ssawnego i tłocznego;
· budowa wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
· budowa instalacji wod.-kan.
b) Tom II instalacje elektryczne i AKPiA wykonanie/montaż:
· przyłącza kablowego RK na dz. 579;
· rozdzielnicy RA w komorze hydroforni;
· instalacji zasilania i sterowania pompami zestawu hydroforowego;
· instalacji oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego i gniazd wtykowych;
· instalacji wyrównawczych;
· instalacji SSW sygnalizacji przeciw włamaniowej;
· dobór i struktura sprzętowa sterownika PLC oraz układu transmisji LTE.
c) Tom II A elektryka:
· budowa linii kablowej 0,4kV zasilająca hydrofornię l=525m na wykonanie rozkopem i przewiertem pod ul. Chełmońskiego (16m) i drogą dojazdową boczną od Chełmońskiego (13m).
d) Tom III konstrukcja:
· konstrukcja hydroforni  - obiekt o konstrukcji żelbetowej wykonany w technologii monolitycznej na miejscu budowy, płyta fundamentowa o wymiarach 4,5 x 8,2m i grubości od 30 do 40cm górna powierzchnia wylewana w spadku; o wysokości ok. 320-340cm; kubatura brutto  ≈112,6 m3; kubatura netto ≈72,3 m3; schody o konstrukcji stalowej, schody kratowe; bloki oporowe; włazy; przejścia szczelne rurociągów przez ściany komory hydroforni.
e) Tom IV branża drogowa
Budowa zjazdu z ul. Jasnogórskiej (drogi serwisowej) na dz. 579 obr. 33 Krowodrza szer. 3,0m z obustronnymi poboczami o szer. 0,75m
Budowa wewnętrznego placu manewrowego na dz. 579 obr. 33 Krowodrza dla obsługi komunikacyjnej hydroforni „Jasnogórska”
f) Tom V ogrodzenie
Budowę ogrodzenia o łącznej długości l=94,5m wraz z bramą rozwieraną, dwuskrzydłową i furtką rozwieralną jednoskrzydłową o wys. 1,80 m +20cm fundamentu.
3. Teren inwestycji znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego. Nadzór archeologiczny zapewnia inwestor.
4. Charakterystykę oraz szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ), dokumentacja z postępowania, dokumentacja projektowa, przedmiary, uzgodnienia i decyzje administracyjne oraz przyjęta przez Zamawiającego oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem, stanowiące załącznik nr 1 do umowy i będące jej integralną częścią. Wyżej wymienione dokumenty będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.
5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy sprawdził z należytą starannością dokumentację projektową oraz wymagane prawem uzgodnienia i decyzje pod względem kompletności i aktualności a także oświadcza że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
7. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.
8. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów, o których mowa w umowie. 
9. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy.
§ 2
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom  zawartym w dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 4. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub odpowiednie. 
TERMINY  WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 3
1. Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót, stanowiący załącznik nr 4 do umowy, jest dokumentem zobowiązującym Wykonawcę do dotrzymania terminów wykonania przedmiotu umowy od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego.
2. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, badań jakości wody, inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej zwanej dalej kanałem oraz badań szczelności kanału i odbiorów technicznych, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów kanału usterek i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od podwykonawców i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów z podwykonawcami. 
3. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy na 9 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, tj. do dnia ………………………………………
4. Strony dopuszczają wprowadzenie przerwy w wykonaniu przedmiotu umowy, gdy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót  stanowiących przedmiot niniejszej umowy, a tym samym uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w  ust. 3. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w uzgodnionym terminie zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 °C,   długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, klęski żywiołowe czyli  działanie siły wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jej wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy i uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. Odpowiednia zmiana terminu wykonania umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie aneksu i wpisana do Dziennika Budowy.
5. W związku z planowanymi wydarzeniami sportowymi na terenie Miasta Krakowa:
· Cracovia Maraton,
· Bieg Nocny,
· Bieg Trzech Kopców,
· Cracovia Półmaraton Królewski
wykonawca będzie zobowiązany zabezpieczyć teren budowy na czas biegów, utwardzić teren budowy, o ile biegnie on po trasie biegu na co najmniej 2,5 metra szerokości w stopniu umożliwiającym przejazd osobom na wózkach.
6. Terminy pośrednie wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu umowy znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO
§ 4
Zamawiający zobowiązuje się do:
1. przekazania Wykonawcy placu budowy;
2. przekazania najpóźniej w dniu przekazania placu budowy następujących dokumentów:
1) dokumentacji projektowej przedmiotu umowy,
2) dziennika budowy;
3) pozwolenia na budowę;
3. zapewnienia nadzoru autorskiego /inwestorskiego;
4. dokonania odbioru przedmiotu umowy;
5. zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
OBOWIĄZKI  WYKONAWCY
§ 5
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z:
1) dokumentacją projektową przedmiotu umowy,
2) warunkami pozwolenia na budowę,
3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt;
5) terminami określonymi w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robót.
2. Ponadto Wykonawca:
1) Zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy handlowej i niepodawania do wiadomości osób trzecich treści dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4 umowy;
2) Pokryje wszystkie koszty i opłaty konieczne do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie oraz z tytułu korzystania z linii telefonicznej, itp.;
3) Wykona wszystkie wymagane prawem próby (w tym próby szczelności kanału) i badania;
4) Wykona odwodnienie wykopów; 
5) Pokryje koszt opracowania projektów organizacji ruchu dla tych części przedmiotu umowy,  w rejonie wykonywanych robót;
6) Zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy wykonywaną przez osoby posiadające stosowne uprawnienia; Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy m.in. tyczenie trasy - osi obiektów liniowych stałych, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przedmiotu umowy. Terminy wykonania, a także dostarczenia do Zamawiającego ustala się na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy;
7) Przedstawi świadectwa badań jakości wody dla próbek pobranych w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Analizy te mają zostać wykonane przez Laboratorium WSSE w Krakowie, Centralne Laboratorium WMK SA lub inne laboratorium posiadające akredytację PCA. Próbki wody do analiz muszą zostać pobrane przez pracownika laboratorium wykonującego analizy, a fakt ten powinien zostać potwierdzony na świadectwie z badań;
8) Przed włączeniem wykonanego wodociągu do miejskiej sieci wodociągowej przeprowadzi jego inspekcje TV, dezynfekcję i płukanie, zakończone poświadczeniem o zdatności wody do użycia na cele bytowo-komunalne;
9) Przegląd i wykonanie próby ciśnieniowej hydrantu winno być przeprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  które określa wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych. Wykonanie próby ciśnienia (statycznego i dynamicznego) oraz badanie wydajności zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Protokół powinien zawierać następujące dane: nr hydrantu, rodzaj hydrantu (nadziemny, podziemny), średnica, producent, data oraz godzina przeprowadzenia badania, wydajność i ciśnienie. Przegląd i wykonanie próby ciśnieniowej winno być przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.);
10) Przed odbiorem końcowym w obecności Inspektora Nadzoru wykona inspekcję telewizyjną całego odcinka wybudowanego kanału oraz wykona próby szczelności całego odcinka zgodnie z normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego dla podmiotu wykonującego  inspekcję telewizyjną oraz próby szczelności;
11) W trakcie prowadzonych prac zabezpieczy drzewa przed uszkodzeniem znajdujące się w pasie mniejszym niż rzut korony drzewa + 1 m od wykonywanej sieci, zgodnie 
z Projektem Ochrony Zieleni, lub wskazań nadzoru dendrologicznego oraz standardów zabezpieczenie drzew. W czasie prowadzonych robót będzie prowadzony dziennik nadzoru dendrologicznego dostępny dla inspektora nadzoru. Przed odbiorem końcowym zostanie dostarczone Zamawiającemu sprawozdanie z prowadzonego nadzoru dendrologicznego 
w formie papierowej. Całkowity koszt nadzoru dendrologicznego i ochrony drzew należy skalkulować na podstawie danych w projekcie zabezpieczenia drzew lub wytycznych zabezpieczenia drzew wskazanych w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wizji w terenie i doświadczenia zawodowego wykonawcy;
12) Przedmiot umowy wykona zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, pod nadzorem przedstawiciela WMK SA,
13) Z wyprzedzeniem zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego, zarządcę drogi oraz Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu robót objętych przedmiotem zmówienia,
14) Oświadcza, że wszystkie stosowane materiały budowlane i wykończeniowe posiadają wymagane certyfikaty i atesty,
15) Oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z sztuką budowlaną, przy zachowaniu przepisów BHP i P.poż,
16) W trakcie wykonywania wykopów zwróci szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne i montażowe wykona ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika/właściciela uzbrojenia. W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykona wykopy kontrolne dla dokładnego ustalenia położenia tego uzbrojenia i zabezpieczy go przez podwieszenie lub w inny sposób wymagany przepisami i wskazany przez użytkownika/właściciela uzbrojenia,
17) Niezależnie od przewodów jakie widnieją na mapie syt-wys. i które naniesione zostały na profile, w trakcie rozpoczynania robót ziemnych każdorazowo dokona rozpoznania u właścicieli nieruchomości odnośnie ewentualnych nowych podłączeń wykonanych od momentu wykonania planów geodezyjnych. Dotyczy to wszystkich rodzajów mediów,
18) Przed rozpoczęciem montażu rur sprawdzi geodezyjnie niweletę podsypki piaskowo-żwirowej na dnie wykopu. Dno powinno być gładkie i wolne od kamieni. Rury ułoży na podłożu żwirowo-piaskowym o grubości warstwy 15 cm. Kąt osadzenia rury 90o,
19) Po ułożeniu rur podsypie rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami co 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury - gruntem piaszczystym. Będzie stale wywozić grunt z wykopów. Nadmiar gruntu wywiezie na wysypisko, odległość do ustalenia przez Wykonawcę,
20) Odbiór techniczny sieci kanalizacyjnej odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy inspekcji telewizyjnej kanałów. Badanie szczelności musi być zakończone raportem końcowym. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności, winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego dla podmiotu wykonującego przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próby szczelności.
21) Inspekcję telewizyjną zakończy raportem, który winien zawierać informacje:
· opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału, długości badanych odcinków, ilości przyłączy,
· wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków,
· nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.
22) Raport z inspekcji opracuje w oprogramowaniu specjalistycznym;
23) Po zakończeniu robót odtworzy pierwotny stan terenu oraz odbuduje zniszczone elementy drogi i przeprowadzi renowację nawierzchni;
24) Ma obowiązek poboru wody z wykorzystaniem nasad i stojaków posiadających zaplombowane przez WMK S.A. urządzenia pomiarowe. Pobór wody może odbywać się ze wskazanych wcześniej hydrantów z wykorzystaniem nasady hydrantowej wypożyczonej na okres budowy w WMK S.A. Koszt umożliwienia poboru wody z sieci wodociągowej poprzez hydrant będzie rozliczany miesięcznie wg aktualnych cenników WMK SA. Szczegółowe informacje, dotyczące wypożyczenia, można uzyskać w Biurze Sprzedaży pod numerem telefonu 12 424 2499.  Przed pierwszym uruchomieniem hydrantu należy skontaktować się z Zakładem Sieci Wodociągowej. Po zakończeniu prac, bilans zużytej wody do celów technologicznych, należy przekazać poprzez Inspektora Nadzoru do Działu Sprzedaży WMK S.A. Po zakończeniu prac, teren w rejonie użytkowanych hydrantów należy przywrócić do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty związane z uszkodzeniami użytkowanych hydrantów ponosi Wykonawca;
25) Dostarczy wszystkie niezbędne zezwolenia, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.
3. W zakresie obejmującym instalacje elektryczne i AKPiA:
1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowy dobór, montaż, uruchomienie i parametryzację wszystkich urządzeń i systemów wchodzących w skład instalacji elektrycznych i AKPiA, w tym za zapewnienie pełnej funkcjonalności układu sterowania PLC i transmisji LTE zgodnie z założeniami projektowymi i oczekiwaniami Zamawiającego;
2) Wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, posiadających wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności CE oraz spełniających parametry określone w specyfikacji technicznej; Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie w/w dokumentów na etapie odbioru;
3) W zakresie sterownika PLC i układu transmisji LTE, Wykonawca zobowiązuje się do doboru sprzętu wiodących producentów, zapewniających długoterminowe wsparcie techniczne i dostępność części zamiennych, co zostanie potwierdzone w karcie katalogowej przekazanej Zamawiającemu;
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu, nie później niż w dniu odbioru końcowego, pełną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach papierowych oraz 1 egzemplarzu elektronicznym (w tym edytowalne schematy ideowe i montażowe) zawierającą w szczególności:
a) Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności użytych materiałów i urządzeń,
b) Protokoły pomiarów elektrycznych (rezystancji izolacji, ciągłości, uziemienia, instalacji wyrównawczych, impedancji pętli zwarcia) i protokoły testów funkcjonalnych AKPiA oraz poprawności działania transmisji LTE,
c) Protokoły prób i uruchomienia zestawu hydroforowego wraz z instalacją zasilania i sterowania,
d) Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń,
e) Kartę dostępu do sterownika PLC (hasła, klucze licencyjne, oprogramowanie do edycji);
5) Warunkiem odbioru końcowego jest pozytywny wynik prób funkcjonalnych, w szczególności pełna automatyzacja pracy pomp zestawu hydroforowego, poprawna sygnalizacja stanu pracy (SSW - sygnalizacja włamania) oraz stabilne działanie transmisji danych poprzez układ LTE;
6) Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia umownego, z chwilą dokonania odbioru końcowego, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów stworzonych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności do oprogramowania sterownika PLC, schematów, rysunków, opisów algorytmów i dokumentacji powykonawczej (zwanych dalej „Utworami”);
7) Przeniesienie praw następuje na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania Utworów (np. tworzenia kopii zapasowych programu PLC, drukowania dokumentacji),
b) wprowadzania Utworów do pamięci komputera i do sieci teleinformatycznych (w tym transmisji LTE),
c) wprowadzania zmian i modyfikacji, w tym łączenia z innymi utworami oraz tworzenia utworów zależnych (kluczowe dla możliwości serwisu i rozbudowy programu PLC przez inne firmy),
d) korzystania z Utworów w celu eksploatacji, utrzymania, remontów i rozbudowy urządzeń objętych Umową oraz całego obiektu;
8) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów wobec Zamawiającego, w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji, opracowań i poprawek w Utworach przez Zamawiającego lub podmioty przez niego wskazane, bez konieczności każdorazowego informowania i uzyskiwania zgody Wykonawcy;
9) Wykonawca oświadcza, że Utwory są wolne od wad prawnych, nie naruszają praw osób trzecich, a Wykonawca jest w pełni uprawniony do przeniesienia autorskich praw majątkowych.
4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu umowy należy także:
1) W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa bądź względami technicznymi sporządzenie przed przystąpieniem do budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bez odrębnego wynagrodzenia), 
2) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektorom nadzoru, projektantowi, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom;
3) pełnienie nadzoru nad odebranymi częściowo robotami;
4) ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania dróg wewnętrznych i ogrodzenia, 
5) utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
a) ochronę mienia,
b) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
c) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,
e) organizację zaplecza;
6) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;
7) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego;
8) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za:
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście lub przy udziale podwykonawców w sposób określony w § 8.
7. Wykonawca na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem inwestycji/remontu, w formie pisemnego komunikatu poinformuje mieszkańców o zakresie robót i terminie rozpoczęcia. 
W treści komunikatu zamieści dodatkowo numer telefonu kierownika budowy lub kierownika robót. Informacja w formacie A4 będzie umieszczona w ogólnie dostępnych miejscach (tablice ogłoszeniowe, słupy, etc.) oraz dostarczona bezpośrednio do skrzynek pocztowych nieruchomości znajdujących się przy ulicy objętej inwestycją/remontem. Komunikat będzie przygotowany zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
8. [bookmark: _GoBack]Zamawiający i Wykonawca, działając w porozumieniu oraz zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy, wyznaczą Koordynatora ds. BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu. Powyższy obowiązek powstaje w momencie stałego zatrudnienia przez Zamawiającego pracowników na terenie nowo wybudowanej hydroforni. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego lub elektronicznego (na adres: Agnieszka.Szymanowska@wodociagi.krakow.pl i BHP@wodociagi.krakow.pl) poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia robót, w ramach których na terenie nowo wybudowanej hydroforni będą równocześnie wykonywać pracę pracownicy Wykonawcy i Zamawiającego.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się - przed rozpoczęciem robót budowlanych - do ubezpieczenia budowy oraz mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia netto określona w § 10 ust.2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami budowlanymi, funkcjonowaniem placu budowy i utrzymaniem obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie budowy, przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wysokość wynagrodzenia netto określona w § 10 ust.2.
3. Kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na żądanie Zamawiającego.
4. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
§ 7
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zajmował pas drogowy na odcinkach i na czas niezbędny do wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu i zaplecza budowy, dróg dojazdowych i chodników w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci własnym kosztem i staraniem.
4. Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi oraz do współdziałania z nimi przy rozwiązywaniu problemów wynikłych z ewentualnego cofnięcia zgody przez właścicieli nieruchomości, na których ma być wykonywany przedmiot umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się porządkować na bieżąco tereny, na których zakończono roboty budowlane (dotyczy to również dróg dojazdowych, z których korzystał Wykonawca, zaplecza budowy oraz wszelkich obiektów na obszarze budowy) oraz doprowadzić te tereny do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Przywrócenie pierwotnego stanu nieruchomości, na których był wykonywany przedmiot umowy, powinno być potwierdzone pisemnymi oświadczeniami właścicieli tych nieruchomości, które Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu. Z tytułu powyższych czynności Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
6. Wykonawca zobowiązuje się postępować z odpadami w sposób zgodny z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem złomu stalowego, który stanowi własność Zamawiającego.
ZASADY  ZAWIERANIA  UMÓW  O  PODWYKONAWSTWO  ORAZ  DALSZE  PODWYKONAWSTWO
§ 8
1. Wykonawca może pisemnie powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy 
z zastrzeżeniem, że okresy rozliczeniowe i terminy płatności przewidziane w umowach o podwykonawstwo nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi podwykonawcami robót budowlanych. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ważnych umów o podwykonawstwo, zaakceptowane przez Zamawiającego będą stanowić załącznik nr 5 do niniejszej umowy. Za roboty powierzone podwykonawcom Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
2. W zakresie podwykonawstwa Wykonawca:
1) przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, a następnie w terminie 7 dni od zawarcia takiej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię, a także kopię zmian tej umowy;
2) przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz kopie ich zmian - w terminie 7 dni od ich zawarcia;
3) wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
4) weryfikuje umowy o podwykonawstwo zawierane przez dalszych podwykonawców pod kątem okresów rozliczeniowych i terminów płatności, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia podmiotowi powierzającemu faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 
5) pod rygorem zapłaty kar umownych na wezwanie Zamawiającego doprowadza do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony powyżej w pkt 4).
3. Każdy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, powinien uzyskać na to zgodę Wykonawcy. Wykonawca przed wyrażeniem zgody ma obowiązek zweryfikować tę umowę w sposób określony powyżej w ust. 2 pkt 4).
4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 1. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
NADZÓR
§ 9
1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: Agnieszka Fiszer - MAP/0514//WBKb/15 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tel. 12 63 92 178.
2. Inspektorzy Nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach uprawnień określonych w umowie o pracę oraz w ustawie Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które są zgodne z obowiązującymi przepisami.
5. Nadzór autorski i projektowy będzie pełnić: 
Tom I i tom V - mgr inż. Tomasz Krawczyk; adres, nr kontaktowy: Wodociągi Miasta Krakowa S.A. Dział Projektowania 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1; kom.: +48 538 626 166, tel.: +48 12 433 34 68, mail: tomasz.krawczyk@wodociagi.krakow.pl
Tom II - inż. Adam Jędras tel. 12 421 99 65 Elster s.c. Kraków, ul.Mogilska 20b mail: biuro@elster.krakow.pl
Tom II A - inż. Miłosz Żelichowski tel. 12 421 99 65 Elster s.c. Kraków, ul.Mogilska 20b mail: biuro@elster.krakow.pl
Tom III - mgr inż. Robert Mizera ul. Piłsudskiego 32, 32-400 Myślenice, +48 12 27-218-76, biuro@statikon.com.pl
Tom IV - inż. Maciej Mądro Firma inżynieryjna Techma 31-636 Kraków, os. Oświecenia 24/3, 31-636 Kraków, tel. 607 57 80 80,12 648 21 12, mail. biuro@techmainz.pl
6. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ..................................................... posiadającego uprawnienia nr ................................................................... w specjalności: ............................................................................................................................................... Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanych upoważnień. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określa art. 21a oraz 22 Prawa budowlanego. 
7. Wykonawca oświadcza, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Budowy posiada podpis elektroniczny.
8. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika Budowy może nastąpić po pisemnej akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do powiadomienia o zaistniałej zmianie właściwy organ nadzoru budowlanego, w szczególności oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi załącznikami.
WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI
§ 10
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe - do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi: w kwocie netto: ............................... zł (słownie: ....................................... /100) + podatek VAT.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 10 ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (w tym koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty prac przygotowawczych, porządkowych, organizacji ruchu na czas budowy, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych 
i jakościowych) – związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia koszty zajęcia pasa drogowego, zapłacone przez Zamawiającego właściwemu Zarządcy Drogi. Za zajęcie pasa drogowego Zamawiający wystawi Wykonawcy noty obciążeniowe lub faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1) na kwotę zapłaconą przez Zamawiającego Zarządowi Dróg Miasta Krakowa (dalej ZDMK) za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej (na podstawie ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
2) na kwotę zapłaconą przez Zamawiającego ZDMK za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej (na podstawie Zarządzenia Nr 1205/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18.04.2024r.),
3) na kwotę kar za zajęcie pasa drogowego (wynikających z ww. aktów prawnych)
a) bez zezwolenia ZDMK, 
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu ZDMK,
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu ZDMK, 
4) na kwotę zapłaconą przez Zamawiającego innemu niż wymienionemu w pkt. 1)-3) właściwemu Zarządcy Drogi za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej lub wewnętrznej (na podstawie aktów prawnych dotyczących danego Zarządcy Drogi), 
5) na kwotę kar za zajęcie pasa drogowego (wynikających z aktów prawnych dotyczących Zarządcy Drogi o którym mowa w pkt. 4): 
a) bez zezwolenia Zarządcy Drogi, 
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu Zarządcy Drogi,
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu Zarządcy Drogi. 
5. Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawek opłat i kar wynikających z przepisów wymienionych w ust. 6 niniejszego paragrafu - nowe stawki będą obowiązywać od daty ich wejścia w życie, bez konieczności zmiany umowy.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczane w okresach miesięcznych, z zastrzeżeniem ust. 10 oraz ust. 12 i ust. 14, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i podpisania przez niego bezusterkowego protokołu odbioru częściowego oraz po przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w wykonaniu odebranych robót budowlanych lub oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców o otrzymaniu takiego wynagrodzenia. Łączna należność z faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całości wynagrodzenia netto za przedmiot umowy. Do każdej faktury Wykonawca naliczy należny podatek VAT. 
7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w danym miesiącu nie może przekroczyć wartości określonej w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robót.
8. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru częściowego, a faktury końcowej - bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
9. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru częściowego bądź końcowego wystawi i dostarczy do Zamawiającego faktury częściowe bądź fakturę końcową. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury zgodnie z przepisami prawa, a ponadto podać na nich numer niniejszej umowy.
10. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia do Zamawiającego - z zastrzeżeniem ust. 12 - przelewem na rachunek bankowy w …………………………….., nr rachunku ………………………………., przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość wysyłania faktur elektronicznych na adres e-mail: efaktury@wodociagi.krakow.pl, o ile Strony złożą oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6.
11. Strony zgodnie oświadczają, że okresy rozliczeniowe oraz terminy płatności przewidziane w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż okresy rozliczeniowe i terminy płatności wynikające z niniejszej umowy. 
12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek) przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Zamawiający może nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego wykaże niezasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
14. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego należności wynikającej z wystawionej przez lidera konsorcjum faktury z tytułu wykonania umowy w ramach konsorcjum, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane roboty budowlane.
15. Strony ustalają, że faktury w imieniu Wykonawcy będzie wystawiał lider konsorcjum.   
16. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą,  w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
17. Wykonawca oświadcza, że:
1) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych  jest:*
a) mikro przedsiębiorcą,
b) małym przedsiębiorcą,
c) średnim przedsiębiorcą,
d) dużym przedsiębiorcą.
2) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:
a) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,
c) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony.
18. Wykonawca oświadcza, że wskazany w § 10 ust. 10 umowy rachunek do celów płatności  należności wynikających z umowy jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiązuje się  do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego jeżeli rachunek wskazany w § 10 ust. 10 umowy zostanie usunięty z  wykazu i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.
19. Zamawiający oświadcza, że należności Wykonawcy wynikające z umowy będzie płacił  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
20. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.
21. Wszelkie roboty lub czynności nieopisane w dokumentach, o których mowa w § 1 ust. 4 oraz w niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
22. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy do maksymalnej wysokości 20 % wysokości wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
23. Rezygnację z wykonywania tych części robót budowlanych należy rozumieć jako odstąpienie Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy. W takiej sytuacji, roboty nie wykonywane w wyniku odstąpienia  od części Przedmiotu umowy w dalszej części umowy nazywane będą robotami zaniechanymi.
24. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy. Wartość robót zaniechanych, które nie będą wykonywane wskutek odstąpienia Zamawiającego od części umowy, zostanie ustalona przy zastosowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu stosownego  kosztorysu dla robót zaniechanych.
25. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót  (roboty zaniechane), Zamawiający przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie najpóźniej w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia wykonywania tych robót określonym w umowie. Strony sporządzą protokół konieczności, zatwierdzony przez Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 23 oraz musi zawierać informację na temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności  będzie  sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy uwzględniający zmiany wynikające z faktu rezygnacji Zamawiającego z wykonania części robót. 
26. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 25 wraz z załącznikami będzie podstawą do wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.
27. Wykonawca oświadcza, że jego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest (imiona i nazwiska, bez numeru PESEL) ........................................................................................
28. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wodociągów Miasta Krakowa S.A. o zmianie osoby jego beneficjenta rzeczywistego i aktualizacji oświadczenia wskazanego 
w ust. 27 powyżej, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.
ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY
§ 11
1. Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako 5 % wysokości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 10 ust. 2 tj. w kwocie: .......................... zł (słownie: .................................................................................................................).
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:
...............................................................................................................................................
4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zmawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na wniosek Wykonawcy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi.
7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych powyżej.
ODBIÓR  PRZEDMIOTU  UMOWY
§ 12
1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:
1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,
2) Odbiory techniczne,
3) Odbiory częściowe za wykonanie pełnego zakresu robót w danym miesiącu, zgodnie 
z Rzeczowo-Finansowym Harmonogramem Robót, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,
4) odbiór końcowy po bezusterkowym wykonaniu przedmiotu umowy,
5) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
2. Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu robót, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Niezawiadomienie Inspektora nadzoru w terminie określonym w niniejszym ustępie może być podstawą nieodebrania robót i naliczenia kar umownych.
3. Po zakończeniu wykonania części robót Wykonawca zgłasza gotowość odbioru części robót przez odpowiedni wpis do dziennika budowy. Wykonawca sporządza zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robót, które zatwierdza Inspektor Nadzoru  ze strony Zamawiającego. Wraz z zestawieniem wykonanych robót Wykonawca  przedstawia Zamawiającemu protokoły odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego sporządzonym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, na podstawienie zestawienia wykonanych robót, o którym mowa powyżej.
4. Odbiory końcowy i ostateczny są  dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu przy udziale Wykonawcy oraz innych podmiotów, których udział jest wymagany obowiązującymi przepisami. W odniesieniu do robót podlegających odbiorowi końcowemu i ostatecznemu właściwy branżowo Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność przekazanych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 8.
5. Odbiór techniczny odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy inspekcji telewizyjnej oraz prób szczelności całego odcinka kanału zgodnie z normą PN-EN 1610. Inspekcję telewizyjną należy zakończyć raportem opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS, który winien zawierać informacje:
· opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału, długości badanych odcinków,
· ilości przyłączy,
· wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków,
· nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.
6. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
7. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę (przy udziale Zamawiającego) wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału, odbiorów technicznych, usunięcie stwierdzonych przy ich dokonywaniu usterek i wad.
8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego: dokumentację powykonawczą wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy wraz z oświadczeniami właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 7 ust. 5 umowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowiązującym prawie atesty i zezwolenia co do zamontowanych urządzeń i instalacji. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie od każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, że wymagalne wynagrodzenie za wykonane roboty i  powierzone czynności  związane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zapłacił im w należytej wysokości i terminie lub przedstawić dowody potwierdzające zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia w należytej wysokości. Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego dziennik budowy. 
9. Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (w tym nieuzyskanie stosownego oświadczenia od podwykonawcy) spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.
10. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i rozpocznie odbiór, przy czym zakończenie prac Komisji Odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od daty ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego mają obowiązek uczestniczyć: umocowani przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Kierownik Budowy, Inspektorzy Nadzoru i Projektant.
11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin usunięcia wad i do tego czasu przerywa czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru, przy czym termin rozpoczęcia i zakończenia prac Komisji Odbioru biegnie na nowo.
12. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień umowy obniżają wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 14.
13. Zakończenie prac Komisji Odbioru następuje z chwilą podpisania przez Strony umowy bezusterkowego protokołu odbioru.
14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy, albo
2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i sposób określony w § 15 ust. 2 umowy.
15. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi i polega na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w tym okresie.
GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA
§ 13
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji - przez okres jej udzielania oraz w okresie rękojmi - przez okres wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 
2. Strony ustalają, że okresy gwarancji i rękojmi rozpoczynają się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Po upływie terminu udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady, o ile mają miejsce sytuacje, o których mowa w art. 579 § 3 Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres … miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
5. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailem na adres: ………………………, podając jednocześnie, czy zgłasza roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi.
2) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.
3) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.
4) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5) Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).
6) W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  Z  TYTUŁU  NIEWYKONANIA  LUB  NIENALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY
§ 14
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z niniejszą umową, w tym z naruszeniem terminów z niej wynikających, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadkach powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania przedmiotu umowy innej osobie rozliczenie z Wykonawcą kosztów zastępczego wykonania nastąpi na podstawie noty obciążeniowej Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 2.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy. 
W powyższych przypadkach odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 2.
5. W przypadku odstąpienia od umowy albo zastępczego wykonania Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:
1) sporządzenia inwentaryzacji wykonanych robót przy udziale Zamawiającego;
2) usunięcia z terenu budowy wzniesionych przez siebie obiektów tymczasowych;
3) przekazania protokolarnie Zamawiającemu zinwentaryzowanych robót i placu budowy.
6. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 5 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – Zamawiający upoważniony jest do wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy.
7. Strony zgodnie oświadczają, że odstąpienie od umowy nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 395 § 2 zd.1 kodeksu cywilnego. 
8. We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy oraz zastępczego wykonania Strony zobowiązują się do rozliczenia robót, które zostały należycie wykonane i odebrane przez Zamawiającego.
§ 15
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy Zamawiający żąda od Wykonawcy kar umownych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy.
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za niedotrzymanie terminów wskazanych w § 3 ust. 3 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych związanych z podwykonawstwem z tytułu: 
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w zaakceptowanej przez Zamawiającego albo przedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą za każdy dzień zwłoki;
2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;
3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 000,00 zł;
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w przedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo.
5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego kar umownych w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Każda ze Stron może ograniczyć wysokość naliczanych kar lub odstąpić od naliczania kar umownych.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, której może żądać każda ze stron umowy od drugiej strony  jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 10 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
ZMIANY UMOWY
§ 16
1. Zmiany umowy są dopuszczalne na warunkach opisanych w poniższych ustępach i mogą nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych 
w ust. 5 pkt 1-16. 
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana zgodnie z prawem, poprzez sporządzenie aneksu do umowy. Aneks do umowy wejdzie w życie wyłącznie po podpisaniu go przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z pisemnym  wnioskiem o dokonanie zmiany umowy.  Wniosek powinien zawierać  w szczególności:
1) opis proponowanej zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy i jej wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,
3) koszty zmiany umowy, w tym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie, ze wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia  Wykonawcy, 
4) wpływ proponowanej  zmiany umowy na termin wykonania  przedmiotu umowy.
4. Zmiana umowy powinna pozostawać w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem okoliczności, o których mowa poniżej w ust. 5 pkt 1-16 i zostanie ograniczona jedynie do działań koniecznych w celu należytego wykonania umowy. 
5. Przed wprowadzeniem zmiany do umowy, Zamawiający każdorazowo ustali, czy wystąpiła co najmniej  jedna  z poniższych  okoliczności, uzasadniająca zmianę umowy  tj.:
1) opóźnienie przez Wykonawcę  w wykonywaniu robót skutkującego przedłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) rezygnacja przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, jednak bez prawa powierzenia ich wykonania osobom trzecim, 
3) zmiana uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanej umowy spowodowanych działaniami osób trzecich,
4) zmiana będąca następstwem zaistnienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających z opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,
5) przekroczenie przez organy administracji publicznej zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem iż powyższe przekroczenie nie wynika z niedochowania należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy,
6) zaistnienie zmian będących następstwem wystąpienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem „warunki fizyczne” rozumie się zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi i hydrologicznymi, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych,
7) wykrycie przez Wykonawcę na terenie budowy: wykopaliska, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, konstrukcji i innych przedmiotów interesujących z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego,
8) wystąpienie Siły Wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, przy czym „Siła Wyższa" - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości umowy.
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne deszcze; 
e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób zakaźnych u ludzi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  lub innych przepisów szczególnych,
9) konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy planowanego do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do zakresu przedmiotu umowy wskazanego w ofercie), lub zmiany podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
10) konieczność wykonania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczności, w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem  przedmiotu umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych umową);  
11) ujawnienie odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych przy wykonywaniu umowy, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
12) ujawnienie odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, wynikających z braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy,
13) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
14) konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
15) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w zakresie przedmiotu umowy, który nie był możliwy do przewidzenia przez profesjonalnego i doświadczonego Wykonawcę przed złożeniem oferty,
16) konieczność zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacjach określonych w umowie.
6. O ile którakolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej, będzie miała miejsce, Strony zastrzegają sobie prawo odpowiedniej zmiany terminu wykonania przedmiotu  umowy  i/lub innych jej postanowień  związanych z wprowadzonymi zmianami, w tym również w uzasadnionych przypadkach zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
7. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5 pkt 2) i pkt 14) powyżej, zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót czy też wykonanych robót zamiennych, dodatkowych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe robót  zawarte w kosztorysie ofertowym lub  w ofercie, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy.
8. Jeżeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia oferty, to Wykonawca powinien niezwłocznie złożyć na piśmie:
(a) opis  koniecznych do wykonania  dla należytego wykonania umowy,  robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,  wraz z uzasadnieniem,
(b) harmonogram i terminy wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
(c) ofertę  zawierającą wycenę kosztów wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, przy zastosowaniu cen jednostkowych robót zawartych w ofercie lub kosztorysie ofertowym, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy.
9. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu oferty  od Wykonawcy, ofertę  zatwierdzi w całości lub w części albo ofertę odrzuci. Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych pozostałych, innych robót w oczekiwaniu na powyższą  decyzję Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy dla robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w kosztorysie ofertowym nie podano ceny jednostkowej, wycena tych robót powinna zostać wykonana w oparciu o zasady określone 
w "Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych), przy czym:
· stawka r-g zostanie przyjęta odpowiednio z oferty lub kosztorysu ofertowego,
· narzuty określone procentowo Kp (R, S), Zysk (R, S, Kp), Kz (M ogółem) – odpowiednio wg wartości z oferty lub kosztorysu ofertowego,
· ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu z oferty lub kosztorysu ofertowego.
11. Jeżeli Zamawiający uzna, że powyższe stawki, narzuty i ceny nie odpowiadają faktycznym kosztom wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót  budowlanych, wówczas Wykonawca dokona wyceny powyższych robót 
w oparciu o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartał, w którym wykonywane były roboty), w szczególności:
· stawka r-g jako średnia dla regionu małopolskiego,
· narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R, S), Zysk (R, S, Kp), Kz (M ogółem) wg notowań średnich krajowych,
· ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu.
12. Wycena kosztów wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kalkulacje szczegółową w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót budowlanych.
13. Wykonawca nie będzie opóźniał  wykonania żadnych robót w oczekiwaniu na zmianę umowy.
14. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie  stanowią katalog zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
POUFNOŚĆ  I  OCHRONA  INFORMACJI
§ 17
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy, w tym nieujawniania, nieprzekazywania osobom trzecim oraz do niewykorzystywania we własnej działalności, w zakresie szerszym niż niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, uzyskanych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji, ich źródła i sposobu przetwarzania:
1) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2) innych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących Zamawiającego;
3) informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
4) informacji stanowiących inne tajemnice chronione właściwymi przepisami prawa (dalej: Informacje poufne).
2. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania oraz niewykorzystywania Informacji poufnych w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie dotyczy informacji lub materiałów:
1) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 
2) których ujawnienie następuje na żądanie organów administracyjnych lub sądowych, w tym na potrzeby postępowań sądowych;
3) które są powszechnie znane;
4) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej umowy.
4. W przypadku ujawnienia osobie trzeciej Informacji poufnych w przypadkach, w których uzyska na to zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa, Wykonawca w pisemnej umowie z osobą trzecią zastrzeże ich poufność, chyba że nie będzie to dopuszczalne ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w której zapewni, że osoba, której takie informacje zostały ujawnione, zobowiąże się do zachowania poufności w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
5. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na Wykonawcę zostanie nałożony obowiązek ujawnienia Informacji poufnych, Wykonawca, przed dokonaniem ujawnienia niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o istnieniu takiego obowiązku, skonsultuje z Zamawiającym możliwość i zasadność podjęcia środków prawnych umożliwiających uchylenie się od tego obowiązku lub jego ograniczenie i podejmie akty należytej staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie, zapewnienia o ochronie ujawnionych Informacji poufnych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy takie działania stanowiłyby naruszenie przez Wykonawcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Wykonawca ma obowiązek ochrony Informacji poufnych niezależnie od formy ich przetwarzania (m.in. przekazów ustnych, dokumentów papierowych lub informacji zapisanych w postaci elektronicznej) ani stanu zaawansowania prac. W tym celu Wykonawca zobowiązuje się stosować odpowiednie procedury oraz zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i technologiczne co najmniej w zakresie, w jakim stosuje je w odniesieniu do własnych informacji chronionych niezwiązanych z wykonywaniem umowy o zbliżonym charakterze i wartości, przy czym w każdym wypadku muszą one zapewniać dochowanie obowiązków związanych z ochroną Informacji poufnych, o których mowa w niniejszym paragrafie.
7. Wykonawca odpowiada również za niezachowanie Informacji poufnych w tajemnicy przez osoby, którym powierzył wykonanie swoich obowiązków w ramach niniejszej umowy jak za działania lub zaniechania własne. Postanowienie to dotyczy w szczególności personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców. 
8. Postanowienia dotyczące poufności będą obowiązywać przez czas obowiązywania umowy oraz przez 5 (pięć) lat po zakończeniu jej obowiązywania. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca, według wyboru Zamawiającego przekazanego pisemnym oświadczeniem skierowanym do wykonawcy, zwróci Zamawiającemu lub zniszczy w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkie otrzymane od Zamawiającego dokumenty zawierające Informacje poufne. W odniesieniu do Informacji poufnych przechowywanych elektronicznie, Wykonawca usunie je ze swoich zasobów komputerowych oraz nośników informacji, przed usunięciem umożliwiając jednak Zamawiającemu wykonanie ich kopii. Wykonawca dopilnuje również, ażeby taką czynność wykonały wszystkie osoby, którymi posługiwał się on wykonywaniu umowy, a w szczególności podwykonawcy. Za należyte wykonanie przez te osoby zwrotu lub – odpowiednio – usunięcia Informacji poufnych Wykonawca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne. 
9. Jakiekolwiek postanowienia umowy nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia ich przez osoby, którymi wykonawca posługuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % wartości umowy za każdy przypadek naruszenia. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody.
POSTANOWIENIA  REGULUJĄCE  ZOBOWIĄZANIE  WYKONAWCY  DO  ZREALIZOWANIA  OBOWIĄZKU  INFORMACYJNEGO  W  IMIENIU  ZAMAWIAJĄCEGO  WZGLĘDEM  OSÓB,  KTÓRYCH  DANE  ZAMAWIAJĄCY  POZYSKAŁ  OD  WYKONAWCY
§ 18
W każdym przypadku, gdy w związku z zawarciem lub wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób upoważnionych do kontaktu z Zamawiającym ze strony Wykonawcy, a także członków personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców biorących udział w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tym osobom, w sposób i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§ 20
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
§ 21
Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Dokumentacja z postępowania (SWZ) oraz oferta Wykonawcy;
Załącznik nr 2 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postępowań przetargowych prowadzonych przez WMK SA
Załącznik nr 3 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
Załącznik nr 4 – Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót.
Załącznik nr 5 – Kopie umów z podwykonawcami
Załącznik nr 6 - Regulamin przesyłania faktur elektronicznych.
Załącznik nr 7 – Informacja dotycząca beneficjentów rzeczywistych.
*niepotrzebne skreślić
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                        WYKONAWCA:
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