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PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

Kontrakt obejmuje kompleksowe wykonanie remontui magistrali wodociągowej: 

- DN 400 metodą „CIPP” lub „Close fit” w ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny 

w Krakowie o długości 1326 m 

- DN 600 mm metodą  „CIPP” lub „close fit” na odcinku od ul. Makuszyńskiego Kornela – wzdłuż ul. 

Łowińskiego Karola – na kierunku ul. Przybosia Juliana – ul. Jana Olbrachta – ul. Bolesława Krzywoustego – 

przecięcie z ul. Władysława Jagiełły do ZUW Dłubnia w Krakowie o długości 1983m 

- DN 500 mm metodą „close fit” w ul Opolskiej. na odcinku od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej 

Krakowie o długości 743m. 

 
Zamówienie podzielone jest na części. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej  
następujących części. 
 

Remont rurociągów magistralnych 

Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 

Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 

Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 

Powyższy Kontrakt jest częścią Projektu pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap V” dla 

którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało 

dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa 

„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020. 

Zakres robót podstawowych obejmuje: 

 wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących jak wykopy, wycinki rurociągów, wymiana 
armatury, odwodnienia wykopów, utylizacja odpadów, zajęcie pasa drogowego oraz odtworzenie 
terenu po wykonaniu robót, wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (by pasów), 

 wykonanie robót zasadniczych tj. czyszczenie hydrodynamiczne wodociągu wraz z usunięciem osadów, 
inspekcja telewizyjna, remont wodociągu, wykonanie próby szczelności, płukanie i dezynfekcja 
rurociągu,  

 wykonanie remontu odejść od rurociągów do najbliższego kołnierza licząc od strony rurociągu,  
 

Roboty objęte Kontraktem należy zaprojektować i wykonać zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego (zawartymi 
w części informacyjnej niniejszego PFU), wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami określonymi w 
Umowie. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu 
funkcjonalno-użytkowego – PFU-1- część opisowa, PFU-2- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
(WW), PFU-3 – część informacyjna. 
W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną Dokumentację projektową wraz uzyskaniem w 
imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, zgłoszeń koniecznych do 
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realizacji prac oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym (PFU), tj. remont magistral wodociągowych w ul. Opolskiej i ul. Broniewskiego w 
Krakowie wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych.  

 

1.2 Zakres robót budowlanych dot. sieci wodociągowej – parametry 

charakterystyczne 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu magistral wodociągowych w 
ul. Chłopickiego, Zalewskiego, Kieleckiej, Brodowicza, Olszyny, Łowińskiego, Opolskiej na terenie Krakowa. 

Dane techniczne podane w poniższych opisach zakresu prac są jedynie szacunkowe. 

W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać remont następujących odcinków magistral 
wodociągowych: 

L.p. Odcinek 
Średnica 

[mm] 

Długość  

[m] 

Materiał, z którego wykonana jest 
istniejąca magistrala wodociągowa 

1 

ul.Chłopickiego, 
Zalewskiego, Kielecka, 
Brodowicza, Olszyny 

DN 400 1326,0 

żeliwo szare o złączach sztywnych oraz 
stal nie posiadająca izolacji 
wewnętrznej i szczątkową izolację 
zewnętrzną  

2 

ul. Łowińskiego 

od ZUW Dłubnia do ul. 
Makuszyńskiego 

DN 600 1983,0 

żeliwo szare o złączach sztywnych oraz 
stal nie posiadająca izolacji 
wewnętrznej i szczątkową izolację 
zewnętrzną 

3 

ul. Opolska 

od ul. Krowoderskich 
Zuchów do ul. 
Prądnickiej 

DN 500 743,0 

żeliwo szare o złączach sztywnych oraz 
stal nie posiadająca izolacji 
wewnętrznej i szczątkową izolację 
zewnętrzną 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót będących przedmiotem 
niniejszego Kontraktu.  

ul. Chłopickiego, Zalewskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny 

Początek remontu przewidziano w rejonie skrzyżowania ul. Chłopickiego i ul. Misiołka w miejscu zakończenia 
przebudowy wodociągu pod ul. Misiołka. W tym miejscu przewidziano montaż zasuwy DN 400 W ul. 
Chłopickiego magistrala przebiega w chodniku kierując się w stronę ul. Zaleskiego wchodzi pod krawężnik.  
Przy skrzyżowaniu z ul. Zaleskiego zlokalizowany jest węzeł hydrantowy nr 3116- przewidziany do wymiany z 
węzłem włączeniowym . Za hydrantem magistrala zmienia kierunek o 90 0 biegnąc ul. Zaleskiego do ul. 
Kieleckiej. W ul. Zaleskiego zlokalizowana jest zasuwa liniowa DN 400  nr 4142 oraz spust nr 4143 z magistrali 
. Oba elementy przewidziano do wymiany. Przechodząc przez ul. Kielecką po zmianie kierunku o 900 
magistrala przebiega w chodniku ul. Kieleckiej. Przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Zaleskiego zlokalizowana 
jest przełączka  DN 150 z zasuwą nr 4144 z magistrali DN 400 do wodociągu DN100. Na etapie remontu 
przewidziano wymianę przełączki oraz montaż zasuwy DN 400  i DN 150 Na wysokości budynku Kielecka 16 
znajduje się hydrant nr 3615- przewidziany wraz z trójnikiem i zasuwą do wymiany. Za ul. Kasprowicza   na 
magistrali zlokalizowany jest węzeł  spustowy przewidziany również  do wymiany ( Z Φ 400 nr 4147  spust nr 
4146,4147). Dalej magistrala przecina ul. Moniuszki  ul. Garczyńskiego kierując się do ul. Brodowicza. Przed 
skrzyżowaniem  zlokalizowany jest hydrant nr 3614 - przewidziany wraz z węzłem do wymiany) .Magistrala 
przecina ul. Sowińskiego biegnąc wzdłuż ul. Brodowicza w kierunku rzeki Białuchy. Przed rz. Białucha 
zlokalizowany jest podwójny spust z zasuwą liniową DN 400 nr 4151 przewidziany do wymiany. Za ul. 
Narzymskiego magistrala zmienia kierunek o 900 i przechodzi pod ul. Olszyny. Przed przejściem znajduje się 
zasuwa DN 400 nr 4153- przewidziana do wymiany.  Po drugiej stronie ulicy magistrala biegnie w pasie 
zielonym wzdłuż ul. Olszyny aż do ul. Łukasiewicza. Za ul. Łukasiewicza znajduje się spust DN 150 nr 4154 , 
dalej przełączka do wodociągu DN 200 nr 3508. Na wysokości narożnika budynku Łukasiewicza nr 1 przy 
zmianie kierunku znajduje się kolejne odpowietrzenie magistrali – przewidziano likwidację studni i montaż 
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odpowietrznika do zabudowy podziemnej W odległości około 40 m od tego punktu znajduje się przyłącze  DN 
80 do budynku B. Chrobrego 51 – przewidziane do wymiany- od włączenia do studni wodomierzowej. Dalej 
magistrala  biegnie w kierunku ul. Pilotów przechodząc pod  nasypem kolejowym. Przed przejściem pod 
nasypem łączy się z magistralą DN 400 w węźle z zasuwami 3509  980 i 594 – wymianie podlega cały węzeł. 
Na etapie remontu przewidziano montaż dodatkowej zasuwy DN 400 oraz remont komory. Przejście pod 
nasypem wykonano  w przycisku Φ1400. Magistrala zlokalizowana jest w rurze ochronnej Φ 1200 . Po 
przejściu pod nasypem magistrala zmienia kierunek biegnąc wzdłuż torów na drugą stronę ul. Pilotów w 
nasypie kolejowym i w konstrukcji wiaduktu kolejowego.  Przewiduje się  wykonanie nowej  izolacji termicznej 
z pianki Pur-pir  o wytrzymałości 1000 kPa  z  równoczesnym zapewnieniem ochrony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi z wykorzystaniem  np. blachy stalowej ocynkowanej. Prace wykonać w porozumieniu z  
służbami PKP Po przejściu przez ul. Pilotów  magistrala przecina ul. Raciborskiego gdzie przewidziano 
zakończenie remontu magistrali po wykonaniu przełączenia wodociągu DN 150 i odtworzeniu odwodnienia nr 
1828 oraz węzła włączeniowego z zasuwa  DN 400  nr1829  i zasuwą DN 150  nr 1722. 

Wszystkie zasuwy odcinające montować bezpośrednio przy węzłach włączeniowych, istniejącą armaturę 
należy zdemontować, zaś odcinki pomiędzy nowymi węzłami, a starą armaturą podlegają wymianie, 
Dopuszcza się pozostawienie łuków pod warunkiem spełnienia wymagań zamawiającego w sprawie jakości 
powłok. Remont komór przeprowadzić zgodnie PFU, na płytach nakrywczych należy zamontować zamykane 
włazy z herbem Krakowa.   

 

ul. Łowińskiego 

Początek remontu przewidziano w rejonie zasuwy 13997 na rurociągu DN600 w miejscu skrzyżowania ul. 
Makuszyńskiego Kornela z ul. Karola Łowińskiego. Zasuwa 13997 jest zlokalizowana w komorze Wymianę 
zasuwy DN600 oraz remont komory wraz z izolacją antykorozyjną rurociągów przewidziano w innym etapie 
(odcinek Broniewskiego – Makuszyńskiego). Rurociąg przebiega wzdłuż ul. Łowińskiego Karola terenem 
zielonym do skrzyżowania z ul. Nowolipki do odejścia w kierunku zasuwy nr 7425. W tym miejscu 
zlokalizowany jest trójnik 600/300 przewidziany do wymiany wraz z zasuwą DN 300. Rurociąg DN600 
przechodzi pod ciągiem ul. Nowolipki i biegnie dalej wzdłuż ul. Łowińskiego. Na około 510m planowanego 
remontu znajduje się przyłącze do składu węgla SUPOL TRUST&FINANCE sp z o.o. (w wycenie przewidzieć 
przełączenie przyłącza , istnieje również możliwość likwidacji przyłącza. Klient posiada obecnie zadłużenie 
wobec MPWiK). Magistrala biegnie dalej wzdłuż ul. Łowińskiego do komory nr 2 w której znajduje się 
odpowietrznik DN100 Na etapie remontu przewidziano wymianę węzła odpowietrzającego oraz remont 
komory. Za wyjściem z komory zlokalizowany jest trójnik DN600/200 do zasuwy spustowej nr 13982, 
przeznaczony do wymiany. W miejsce trójnika należy zamontować odwadniak 600/200 zasuwę DN200 oraz 
wykonać rekonstrukcję odwodnienia. Następnie rurociąg skręca o 90°i przecina ul. Łowińskiego w kierunku 
torów kolejowych. Przed torami zlokalizowana jest komora wraz z zasuwą DN600 nr 13981 - zasuwa podlega 
wymianie ,a komora remontowi . Rurociąg przechodzi w tunelu betonowym o długości około 20m w nasypie 
kolejowym – brak dostępu do tunelu. Po przekroczeniu torów rurociąg magistralny skręca 90° w kierunku 
komory nr4 z zasuwą DN600 nr 13980 wymienioną w 2007 roku. (komora do remontu). Magistrala DN600 
biegnie równolegle do torów kolejowych w kierunku komory nr 5. Przed komorą są zlokalizowane trójniki 
600/600 oraz 600/200 z odpowietrznikiem, oba przewidziane do wymiany. W komorze znajduje się zasuwa 
DN600 nr 13974, przewidziana do wymiany, komora do remontu Za komorą znajduje się węzeł spustowy nr 
13976, w miejsce trójnika należy zamontować odwadniak 600/200, zasuwę oraz odcinek odwodnienia DN 200 
wymienić. Magistrala biegnie dalej wzdłuż torów kolejowych. Na posesji przy ul. Jana Kazimierza 4 
zlokalizowano zawór odpowietrzający. W tym miejscu należy zamontować nowy zawór odpowietrzająco 
napowietrzający DN80 do zabudowy podziemnej. Magistrala skręca i biegnie wzdłuż zabudowań w kierunku 
północnym do komory nr 6. W komorze zlokalizowany jest zawór klapowy z dźwignią i obciążnikiem Komora 
wraz z zaworem przewidziana jest do likwidacji. Przed wejściem na teren ZUW znajduje się odejście DN 600 
w kierunku zbiorników, w tym miejscu przewidziano wymianę trójnika 600/600, montaż zasuwy DN 600, 
przepływomierza z odejściem do pomiaru ciśnienia wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i uruchomieniem 
transmisji danych. Koniec remontui przewidziano w komorze na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Dłubnia” 
Należy przewidzieć remont komory wraz z wymianą armatury -montaż  trójnika 600/150  zasuwy DN 150 , 
zaworu odpowietrzająco- napowietrzającego  DN 150 , montaż kolana DN 600 ( w miejsce trójnika 600/600) 
oraz zasuwy DN 600 

Wszystkie zasuwy odcinające montować bezpośrednio przy węzłach włączeniowych,  istniejącą armaturę 
należy zdemontować, zaś odcinki pomiędzy nowym węzłem, a starą armaturą podlegają wymianie, Dopuszcza 
się pozostawienie łuków pod warunkiem spełnienia wymagań  zamawiającego w sprawie jakości powłok. 
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Remont studni spustowych przeprowadzić zgodnie PFU należy zamontować nowe płyty nakrywcze wraz  
zamykanym włazem z herbem Krakowa.   

 

ul. Opolska 

Początek remontu przewidziano u wylotu ul. Krowoderskich Zuchów do ul Opolskiej  ( punkt „P”)  W tym 
miejscu przewiduje się montaż zasuwy DN 500 za węzłem  włączeniowym z zasuwą  DN 200 nr 3730 W 
związku z planowana budową linii tramwajowej magistralę na długości 12 m umieszczono w rurze osłonowej  
Po przejściu pod planowanym torowiskiem magistrala zmienia kierunek oraz materiał ze stali na żeliwo. Na 
etapie remontu należy wymienić kolano 75 0 i zlikwidować łącznik U - 500. Dalej magistrala biegnie wzdłuż ul. 
Opolskiej jej południową stroną W odległości ~34 m  od punktu P znajduje włączenie do magistrali rurociągu 
DN 400 ( zasuwa nr 4730 w trakcie remontu przewidziano wymianę trójnika 500/400 zasuwy DN 400  wymianę 
zaworu  odpowietrzająco napowietrzającego DN 80 oraz połączenie z istniejącym rurociągiem.   Należy 
przewidzieć likwidacja komory  z zasuwą  nr 4730 oraz komory odpowietrzającej zastosować zasuwę i 
odpowietrznik do zabudowy podziemnej. Przed zasypem komory  wykonać nową izolację antykorozyjną 
rurociągu DN 400 mm. Na terenie działki nr 649 obręb 44 znajduje się zasuwa DN 500 nr 30658 oraz hydrant 
nr 3064  oba węzły zostały przewidziane do wymiany. W dalszej części na dz. nr 50/6 obręb 44 zlokalizowano 
spust z magistrali. W trakcie remontu wymianie podlega cały węzeł spustowy  ( z nr 3041– trójnik 500/200 
zasuwa DN 200 odcinek 1,7 m spustu oraz studnia odwadniająca.   W dalszej części magistral wchodzi na 
teren szpitala Jana Pawła II Na terenie szpitala zlokalizowany jest węzeł hydrantowy  nr hp 3060– przewidziany 
do wymiany oraz węzeł spustowo z przyłączem do szpitala - zasuwa 3039 i 3529  Na etapie remontu 
przewidziano wymianę całego węzła  spustowego . Remont należy zakończyć na wysokości ul. Prądnickiej  
punkt „K” w komorze  przy zasuwie nr 3038 ( zasuwa nie podlega wymianie ) . Przed zasuwą  znajduje się 
odwodnienie magistrali 500/150 – przewidziane w całości  do wymiany. Wszystkie zasuwy odcinające 
montować bezpośrednio przy węzłach włączeniowych,  istniejącą armaturę należy zdemontować, zaś odcinki 
pomiędzy nowymi węzłami, a starą armaturą podlegają wymianie, Dopuszcza się pozostawienie łuków pod 
warunkiem spełnienia wymagań zamawiającego w sprawie jakości powłok. Remont komór przeprowadzić 
zgodnie PFU na płytach nakrywczych należy zamontować zamykane włazy z herbem Krakowa.   

1.2.1 Informacje ogólne o magistralach wodociągowych przeznaczonych do remontu 

Lokalizacja istniejącej sieci wodociągowej, która będzie poddana remontowi została przedstawiona w części 
graficznej dostępnej do wglądu u Zamawiającego. Pomiary długości odcinków wykonano w oparciu o podkłady 
geodezyjne oraz dokumentację powykonawczą. 

Istniejące magistrale są obecnie eksploatowane, lecz ich stan techniczny nie gwarantuje ciągłego i sprawnego 
działania. Rurociągi przeznaczone do remontu są przewodami żeliwnymi oraz częściowo stalowymi z 
widocznymi śladami korozji nie zapewniającymi całkowitej szczelności i pewności działania. Wodociągi 
usytuowane są w terenach o zróżnicowanym rodzaju gruntu i poziomie wód gruntowych, istnieje, zatem 
możliwość występowania miejsc, w których należy przewidzieć konieczność odwadniania wykopów 
montażowych.  

W dokumentacji, będącej w posiadaniu Zamawiającego brak określenia grubości ścianek istniejącego 
rurociągu.  

Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do rurociągu celem wykonania pomiarów grubości ścianek i  jego 
średnicy. Pomiary i odkrywki wodociągu mogą być wyłącznie na koszt Wykonawcy. 

Lp. Lokalizacja magistrali 
wodociągowej 

Rok budowy Ciśnienie robocze w 
istniejącej sieci [MPa] 

Odczyn pH w 
istniejącej sieci 

1 
ul.Chłopickiego, 

Zalewskiego, Kielecka, 
Brodowicza, Olszyny 

1971 i 1973 0,6 7,6 – 8,1 

2 ul. Łowińskiego 1970 0,45 7,6 – 8,1 

3 
od ZUW Dłubnia do ul. 

Makuszyńskiego 
1970 , 1986 i 

1995 
0,5 7,6 – 8,1 
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Dane przedstawione w powyższej tabeli są danymi przybliżonymi i powinny zostać zweryfikowane przez 
Wykonawcę przed rozpoczęciem prac, co należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  

1.2.2 Metody remontu magistral wodociągowych 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych i tym samym 
jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych 
parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU – w szczególności:  

- trwałość Robót,  

- brak negatywnego wpływu na parametry pracy sieci,  

- zapewnienie szczelności sieci, 

- zachowanie wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

 

Remont magistrali wodociągowej DN 400 mm w ul.Chłopickiego, Zalewskiego, Kielecka, Brodowicza, 
Olszyny realizowana będzie z wykorzystaniem metody wykładania rękawem wykonanym z włókien 
poliestrowych i nylonowych CIPP (1) lub metody ciasno pasowanej typu „close fit”(2). 

(1)Metoda ta polega na wprowadzeniu rękawa (Linera) do remontowanego rurociągu z jednoczesnym jego 
odwróceniu za pomocą sprężonego powietrza i zespoleniu w sposób trwały (z wykorzystaniem żywic 
epoksydowych) ze ścianką istniejącego wodociągu. Wykładzina ( rękaw)to elastyczny przewód wykonany z 
wykładziny filcowej wzmacnianej włóknem szklanym z wewnętrzna powłoką polietylenową. Rękaw i klej muszą 
posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczona do spożycia. 

Grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych Rękaw 
powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥1,0MPa bez podparcia ściankami rury ( ciśnienie robocze 0,6 MPa 
bar ciśnienie próbne 1,0 MPa) i powinna wynosić dla nienasączonego żywicą rękawa min 5,5 mm z tolerancją 
+2,5/-2,0 mm, natomiast po nasączeniu żywicą 5,0 mm z tolerancją + 5,0/-1,5mm. Grubość powłoki 
polietylenowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 mm, klej: dwuskładnikowa żywica epoksydowa.  

Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych.  
Krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu powinien wynosić ≥3000 MPa 

Wykładziny przeznaczone do remontu wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy 
wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych 
zwężeń.  

Stosowana technologia remontukcji magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po 
remontukcji nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, 
montaż przepustnic, przyłączy itp.  

Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach 
rocznych temperatury wody w granicach 1-22 0.C.  

Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po remoncie przy założeniu 
wahań rocznych temperatury jak wyżej  

Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu remont. Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu powinna 
być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane zmianami średnic 
oraz na wewnętrznych ścianach łuków. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony i przylegać do 
powierzchni wewnętrznej na całej długości W przypadku stwierdzenia sfałdowań o wysokości powyżej 5% 
średnicy wodociągu należy przewidzieć wymianę elementów tj. kolan, łuków lub elementów prostych 
z zachowaniem reżimów technologicznych przewidzianych w aprobacie. 

 

(2) Zamawiający dopuszcza do zastosowania metodę ciasno pasowaną typu „close fit”. starego rurociągu.  

Remont magistrali wodociągowej Φ 500 mm  realizowana będzie z wykorzystaniem metody ciasno pasowanej 
typu „close fit” 

Wykładziny przeznaczone do remontu wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy 
wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych 
zwężeń.  
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Stosowana technologia remontu magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po 
remoncie nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, 
montaż przepustnic, przyłączy itp.  

Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach 
rocznych temperatury wody w granicach 1-22 0.C.  

Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po remoncie przy założeniu 
wahań rocznych temperatury jak wyżej  

Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu remoncie. Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu 
powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane 
zmianami średnic oraz na wewnętrznych ścianach łuków. 

Jako podstawowy materiał na rury do remontu należy przewidzieć rury polietylenowe PE 100. 

Rury dobierać zgodnie z normami ISO i CEN Średnica rury  

Metoda polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu. Należy 
stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego 
rurociągu. Średnica wewnętrzna odnawianego rurociągu jest mniejsza od średnicy początkowej wykładziny, 
proces, montażu kończy się w chwili, kiedy zewnętrzna powierzchnia wykładziny zetknie się z wewnętrzną 
powierzchnią starego rurociągu.  

W przypadku stosowania rur polietylenowych Wykonawca do oferty winien dołączyć wszystkie wymagane 
dokumenty łącznie z proponowaną do zastosowania średnicą rury PE 100 z szeregu wymiarowego minimum 
SDR 22. Grubość ścianki  będzie mierzona w dwóch etapach przed wykonaniem oraz po wykonaniu instalacji 
rury Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wycinka rury, w wyznaczonym miejscu przez 
Zamawiającego, celem wykonania badań.  
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wypływek zewnętrznych i wewnętrznych w celu ułatwienia 
przeciągania. 
Odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie 
zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C” 
Technologia powinna zapewnić bezwykopowy remont rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są 
fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie. 
Rurociąg ma być zbudowany z jednorodnego materiału, poszczególne sekcje należy łączyć poprzez 
zgrzewanie, niedopuszczalne są nieciągłości polietylenu na złączach. 
Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych  
o wymiarach nie większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m) 

 

Zamawiający wymaga by remont magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny 
klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji 

 
Remont komór 
Remont komór ma być wykonany poprzez oczyszczenie powierzchni ścian, posadzki i stropu, wykonanie 
reprofilacji posadzki i wyrównanie ścian zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatorów oraz wykonanie 
izolacji wewnętrznej preparatem AQUAFIN-2K (Technologia Schomburg) lub z wykorzystaniem mineralnych 
zapraw renowacyjno-naprawczych REBET®. Wykonanie wylewki ochronnej na posadzce. Wymiana 
wentylacji nawiewno-wywiewnej. Montaż włazów żeliwnych zamykanych z herbem Krakowa. Wymiana stopni 
złazowych i drabin. Dopuszcza się stosowanie studni i komór wyposażonych w klamry złazowe ze stali pokrytej 
powłoką z tworzywa sztucznego w jaskrawym kolorze lub drabiny ze stali odpornej na korozję zgodnej z 
normą EN 10088-1 lub EN 10088-3 gatunku przynajmniej X6CrNiTi18-10. 

W komorach oraz w miejscach w których będą dokonywane wycięcia i wymiana armatury należy  wykonać 
czyszczenie  istniejących rurociągów do klasy czystości Sa 2 ½ ( ISO8501) Po wykonaniu czyszczenia nałożyć 
nową powlokę antykorozyjną z wykorzystaniem systemu taśm polietylenowych (system dwutaśmowy) 
Grubość powłoki minimum 2,3 mm ( klasa powłoki min B 30). Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć 
dwuskładnikową powłoką poliuretanową o grubości min 1,0 mm i twardości 74 stopnie Shore'a – nakładanie 
metodą natryskową. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych należy wykonać badania defektoskopem 
iskrowym. 
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Remont magistrali wodociągowej DN 600 mm w ul. Łowińskiego  realizowana będzie z wykorzystaniem 
metody wykładania rękawem wykonanym z włókien poliestrowych i ylonowych  „CIPP”(1) lub metody ciasno 
pasowanej typu „close fit”(2). 

(1)Metoda ta polega na wprowadzeniu rękawa (Linera) do remontowanego rurociągu z jednoczesnym jego 
odwróceniu za pomocą sprężonego powietrza i zespoleniu w sposób trwały (z wykorzystaniem żywic 
epoksydowych) ze ścianką istniejącego wodociągu. Wykładzina ( rękaw)to elastyczny przewód wykonany z 
wykładziny filcowej wzmacnianej włóknem szklanym z wewnętrzna powłoką polietylenową. Rękaw i klej muszą 
posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczona do spożycia. 

Grubość rękawa musi być dostosowana do istniejących obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych Rękaw 
powinien wytrzymać ciśnienie wewnętrzne ≥1,0MPa bez podparcia ściankami rury ( ciśnienie robocze 0,6 MPa 
bar ciśnienie próbne 1,0 MPa) i powinna wynosić dla nienasączonego żywicą rękawa min 5,5 mm z tolerancją 
+2,5/-2,0 mm, natomiast po nasączeniu żywicą 5,0 mm z tolerancją + 5,0/-1,5mm. Grubość powłoki 
polietylenowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 mm, klej: dwuskładnikowa żywica epoksydowa.  

Wykładzina powinna zapewnić zdolność przenoszenia wszelkich obciążeń wewnętrznych i zewnętrznych.  
Krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu powinien wynosić ≥3000 MPa 

Wykładziny przeznaczone do remontu wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy 
wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych 
zwężeń.  

Stosowana technologia remontu magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po 
remoncie nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, 
montaż przepustnic, przyłączy itp.  

Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach 
rocznych temperatury wody w granicach 1-22 0.C.  

Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po remoncie przy założeniu 
wahań rocznych temperatury jak wyżej  

Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu remontu. Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu 
powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane 
zmianami średnic oraz na wewnętrznych ścianach łuków. Rękaw powinien być równomiernie utwardzony 
i przylegać do powierzchni wewnętrznej na całej długości W przypadku stwierdzenia sfałdowań o wysokości 
powyżej 5% średnicy wodociągu należy przewidzieć wymianę elementów tj. kolan, łuków lub elementów 
prostych z zachowaniem reżimów technologicznych przewidzianych w aprobacie. 

 

(2) Zamawiający dopuszcza do zastosowania metodę ciasno pasowaną typu „close fit”. 

Jako podstawowy materiał na rury do remontu należy przewidzieć rury polietylenowe PE 100. 

Rury dobierać zgodnie z normami ISO i CEN Średnica rury  

Metoda polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu. Należy 
stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego 
rurociągu. Średnica wewnętrzna odnawianego rurociągu jest mniejsza od średnicy początkowej wykładziny, 
proces, montażu kończy się w chwili, kiedy zewnętrzna powierzchnia wykładziny zetknie się z wewnętrzną 
powierzchnią starego rurociągu.  

W przypadku stosowania rur polietylenowych Wykonawca do oferty winien dołączyć wszystkie wymagane 
dokumenty łącznie z proponowaną do zastosowania średnicą rury PE 100 z szeregu wymiarowego minimum 
SDR 22. Grubość ścianki  będzie mierzona w dwóch etapach przed wykonaniem oraz po wykonaniu instalacji 
rury Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wycinka rury, w wyznaczonym miejscu przez 
Zamawiającego, celem wykonania badań.  
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wypływek zewnętrznych i wewnętrznych 

 

Zamawiający wymaga by remont magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny 
klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji 

 
Remont komór 
Remont komór ma być wykonany poprzez oczyszczenie powierzchni ścian, posadzki i stropu ze starych 
powłok i tynków, wykonanie reprofilacji posadzki i wyrównanie ścian zaprawą cementową z dodatkiem 
plastyfikatorów oraz wykonanie izolacji wewnętrznej preparatem AQUAFIN-2K (Technologia Schomburg) lub 
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z wykorzystaniem mineralnych zapraw renowacyjno-naprawczych REBET®. Wykonanie wylewki ochronnej 
na posadzce. Wymiana wentylacji nawiewno-wywiewnej. Montaż włazów żeliwnych zamykanych z herbem 
Krakowa. Wymiana stopni złazowych i drabin. Wymianie podlegają kręgi betonowe wraz z płyta nakrywczą 
wejścia do komór 

Dopuszcza się stosowanie studni i komór wyposażonych w klamry złazowe ze stali pokrytej powłoką z 
tworzywa sztucznego w jaskrawym kolorze lub drabiny ze stali odpornej na korozję zgodnej z normą EN 
10088-1 lub EN 10088-3 gatunku przynajmniej X6CrNiTi18-10. 

W komorach oraz w miejscach w których będą dokonywane wycięcia i wymiana armatury należy  wykonać 
czyszczenie  istniejących rurociągów do klasy czystości Sa 2 ½ ( ISO8501) Po wykonaniu czyszczenia nałożyć 
nową powlokę antykorozyjną z wykorzystaniem systemu taśm polietylenowych (system dwutaśmowy) 
Grubość powłoki minimum 2,3 mm ( klasa powłoki min B 30). Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć 
dwuskładnikową powłoką poliuretanową o grubości min 1,0 mm i twardości 74 stopnie Shore'a – nakładanie 
metodą natryskową. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych należy wykonać badania defektoskopem 
iskrowym 

 

Remont komór spustowych ma być wykonany poprzez oczyszczenie powierzchni ścian, posadzki ze starych 
powłok, wykonanie reprofilacji posadzki i wyrównanie ścian zaprawą cementową z dodatkiem plastyfikatorów 
oraz wykonanie izolacji wewnętrznej preparatem AQUAFIN-2K (Technologia Schomburg) lub z 
wykorzystaniem mineralnych zapraw renowacyjno-naprawczych REBET®. Wykonanie wylewki ochronnej na 
posadzce. Montaż włazów żeliwnych DN 600 zamykanych z herbem Krakowa.  

 

 

Remont magistrali wodociągowej DN 500 mm w ul. Opolskiej realizowana będzie z wykorzystaniem 
metody ciasno pasowanej typu „close fit” 

Wykładziny przeznaczone do remontu wodociągu powinny zapewniać minimalne zmniejszenie średnicy 
wewnętrznej rurociągów tak, aby istniejąca armatura wodociągowa była zamontowana bez dodatkowych 
zwężeń.  

Stosowana technologia remontu magistrali wodociągowej musi zapewniać możliwość wykonywania po 
remoncie nowych włączeń do magistrali takich jak: odwodnienia, odgałęzienia boczne, odpowietrzenia, 
montaż przepustnic, przyłączy itp.  

Stosowana technologia musi zapewnić szczelność układu wykładzina- istniejąca rura przy wahaniach 
rocznych temperatury wody w granicach 1-22 0.C.  

Należy przyjąć wartość 50 lat dla projektowanej minimalnej trwałości przewodu po remoncie przy założeniu 
wahań rocznych temperatury jak wyżej  

Stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu remontu. Po wykonaniu remontu powierzchnia przewodu 
powinna być gładka. Mogą występować niewielkie sfałdowania poprzeczne i wzdłużne spowodowane 
zmianami średnic oraz na wewnętrznych ścianach łuków. 

Jako podstawowy materiał na rury do remontu należy przewidzieć rury polietylenowe PE 100. 

Rury dobierać zgodnie z normami ISO i CEN Średnica rury  

Metoda polega na ciasnym osadzeniu wykładziny polietylenowej we wnętrzu starego rurociągu. Należy 
stosować rury polietylenowe o średnicy zewnętrznej większej od średnicy wewnętrznej odnawianego 
rurociągu. Średnica wewnętrzna odnawianego rurociągu jest mniejsza od średnicy początkowej wykładziny, 
proces, montażu kończy się w chwili, kiedy zewnętrzna powierzchnia wykładziny zetknie się z wewnętrzną 
powierzchnią starego rurociągu.  

W przypadku stosowania rur polietylenowych Wykonawca do oferty winien dołączyć wszystkie wymagane 
dokumenty łącznie z proponowaną do zastosowania średnicą rury PE 100 z szeregu wymiarowego minimum 
SDR 22. Grubość ścianki  będzie mierzona w dwóch etapach przed wykonaniem oraz po wykonaniu instalacji 
rury Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie przygotowanie wycinka rury, w wyznaczonym miejscu przez 
Zamawiającego, celem wykonania badań.  
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wypływek zewnętrznych i wewnętrznych. w celu ułatwienia 
przeciągania. 
Odkształcenie do przekroju kołowego winno być wykonane w procesie termicznym. Kształt jest fabrycznie 
zmniejszony (przekrój poprzeczny przypomina literę „C” 
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Technologia powinna zapewnić bezwykopowy remont rurociągów z łukami do 45 stopni, niedopuszczalne są 
fałdy materiału wykładziny po wewnętrznej stronie. 
Rurociąg ma być zbudowany z jednorodnego materiału, poszczególne sekcje należy łączyć poprzez 
zgrzewanie, niedopuszczalne są nieciągłości polietylenu na złączach. 
Proces wciągania i realizacje połączeń powinny być realizowane w wykopach punktowych o wymiarach nie 
większych niż 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m) 

 

Zamawiający wymaga by remont magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem wykładziny 
klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji 

 
Studnie spustowe 
 Wymiana studni spustowych DN 100 Montaż włazów żeliwnych zamykanych z herbem Krakowa.  

Komora zasuwowa 

W komorach oraz w miejscach w których będą dokonywane wycięcia i wymiana armatury należy  wykonać 
czyszczenie  istniejących rurociągów do klasy czystości Sa 2 ½ ( ISO8501) Po wykonaniu czyszczenia nałożyć 
nową powlokę antykorozyjną z wykorzystaniem systemu taśm polietylenowych (system dwutaśmowy) 
Grubość powłoki minimum 2,3 mm ( klasa powłoki min B 30). Połączenia kołnierzowe zabezpieczyć 
dwuskładnikową powłoką poliuretanową o grubości min 1,0 mm i twardości 74 stopnie Shore'a – nakładanie 
metodą natryskową. Po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych należy wykonać badania defektoskopem 
iskrowym. 

  

Szczegółowe wymagania dotyczące Robót zawiera Część III PFU 2 „Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlanych”. 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1 Charakterystyka techniczna istniejącego systemu wodnego 

 
Eksploatacją krakowskiego systemu wodociągowo – kanalizacyjnego zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji S.A. Działalność spółki obejmująca dostarczanie wody jest prowadzona przede 

wszystkim na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dodatkowo na podstawie umów cywilno-prawnych dostarcza 

wodę do 11 gmin ościennych: Dobczyc, Myślenic, Wieliczki, Mogilan, Liszek, Zielonek, Zabierzowa, Skawiny, 

Świątnik Górnych, Niepołomic i Igołomii-Wawrzeńczyc oraz odbiera ścieki z 6 gmin: Wieliczki, Zielonek, 

Świątnik Górnych, Kocmyrzowa - Luborzycy, Zabierzowa i Wielkiej Wsi. 

Infrastruktura MPWiK S.A. obejmuje 2 167 km sieci wodociągowej i 1 801 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto 

spółka posiada: 

 4 zakłady uzdatniania wody korzystające z ujęć powierzchniowych (Bielany, Rudawa, Dłubnia, Raba), 

 1 ujęcie głębinowe w Mistrzejowicach, 

 2 centralne mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków (Płaszów, Kujawy), 

 6 lokalnych oczyszczalni (Bielany, Kostrze, Sidzina, Skotniki, Wadów, Tyniec), 

 1 Stacja Termicznej Utylizacji Osadów zlokalizowana w os. Płaszów, 

 46 zbiorników wodociągowych, 

 3 przepompownie wodociągowe, 

 71 przepompowni kanalizacyjnych, 

 2.167 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 
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 1.801 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne stanowią ok. 2% ogólnej ilości wód ujmowanych przez MPWiK S.A. Woda podziemna 

ujmowana jest z 7 studni głębinowych (w ujęciu Mistrzejowice) nadaje się do spożycia bez uzdatniania lecz 

ze względu na wysoką twardość jest mieszana z wodą uzdatnioną  z ZUW Raba i dezynfekowana 

podchlorynem sodu aby zapobiec skażeniu w sieci.  

Wody powierzchniowe 

MPWiK S.A. ujmuje wody powierzchniowe: 

 ze zbiornika retencyjnego na rzece Rabie: ujęcie Zbiornik Dobczycki 

 z rzeki Rudawy: ujęcie Młynówka 

 z rzeki Dłubni: ujęcie Raciborowice 

 z rzeki Sanki: ujęcie Sanka  

Oceniając jakość wody dostarczanej przez Zakłady Uzdatniania Wody Raba Rudawa Dłubnia i Bielany i 

ujęcie Mistrzejowice od roku 2013 do 2015 można stwierdzić, że spełnia wymagania obowiązujących w 

tym okresie rozporządzeń Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. ( Dz. U. Nr 61, Poz. 417) 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (z późniejszymi zmianami z 20 kwietnia 

2010 r., Dz. U. Nr 72, Poz. 466) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, 

Poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a tym samym jest bezpieczna 

dla zdrowia ludzkiego.  

 

Aby zapobiec ewentualnemu pogorszeniu się jakości wody do spożycia konieczne są inwestycje ZUW 
Raba: 

• zmiana systemu dochlorownia wody na tranzycie z chloru na podchloryn sodu generowany 
elektrolitycznie, 

• wymiana instalacji ozonowania, 

• montaż urządzeń umożliwiających ciągły odbiór osadów z ciągu technologicznego (zgarniacze), 

ZUW Rudawa 

• wymiana i modernizacja systemu do wytwarzania dwutlenku chloru, 

• modernizacja system magazynowania i dozowania koagulantu, 

• modernizacja filtrów pośpiesznych piaskowych  

• zastosowanie lamp UV do dezynfekcji wody 

• budowa zbiorników wody pitnej na ok. 5000 m3, 

ZUW Dłubnia 

• zastosowanie lamp UV do dezynfekcji wody, 

ZUW Bielany 

• remont filtrów powolnych studni ujmujących i lewara środkowego, 

• czyszczenie osadnika, 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-1 Część opisowa   
 

 

Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej   

 

13 

 

Głównym odbiorcą usług MPWiK S.A. związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków są 

gospodarstwa domowe w Krakowie. W 2015 r. woda dostarczona dla tej grupy odbiorców (99,5% 

mieszkańców Krakowa tj. 757 264osób) stanowiła ok. 71% ogółu sprzedaży wody przez MPWiK S.A., 

a ścieki odebrane od tej grupy (98,5% mieszkańców Krakowa tj. 749 653osób) stanowiły ok. 71% ogółu 

ścieków odprowadzonych od wszystkich użytkowników systemu kanalizacji zbiorczej MPWiK S.A. 

Całkowite zapotrzebowanie na wodę w 2015 roku wyniosło 48.941,07 tys m3. 

W poniższej tabeli przedstawiono wielkość zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych grup 

użytkowników systemu wodociągowego. 

Zapotrzebowanie na wodę w 2015 r. dla poszczególnych grup odbiorców  

Wyszczególnienie 
2015 

[tys. m3 /rok] [m3/d] 

Ogółem  48 941,07  134,09 

Gospodarstwa domowe  34 828  95,42 

Przemysł  1 257  3,44 

Pozostali odbiorcy 7 556 23,47 

Gminy ościenne (sprzedaż hurtowa) 3 673  11,75 

Źródło: Opracowanie zespół MPWiK S.A 

Skanalizowanie i zwodociągowanie Miasta Krakowa (2015 r.) 

Wyszczególnienie Wskaźniki Jednostka 

Liczba osób korzystająca z wodociągu 757 264 osób 

% zwodociągowania 99,5 % 

Liczba osób korzystająca z kanalizacji  749 653 osób 

% skanalizowania 98,5 % 

Jednostkowe zużycie wody 126,0 L/M/d 

Jednostkowa produkcja ścieków 123,7 L/M/d 

współczynnik konwersji woda – ścieki  0,9863 L/M/d 

 

System wodociągowy Krakowa ma układ pierścieniowy, co wpływa na zwiększenie pewności zasilania oraz 

na stabilność ciśnienia wody. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2015 roku, infrastrukturę wodociągową Spółki 

stanowiły: 

 4 zakłady uzdatniania wody korzystające z ujęć powierzchniowych (Bielany, Rudawa, Dłubnia, Raba), 

 1 ujęcie głębinowe w Mistrzejowicach, 

 46 zbiorników wodociągowych, 

 3 przepompownie wodociągowe, 
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 2.167 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

Długość sieci wodociągowej w Krakowie – stan na koniec 2015 roku 

Sieć wodociągowa Długość sieci  [km] 

Ogółem w tym: 2 167 

- magistralna 278 

- rozdzielcza  1 386 

- przyłącza 503 

% mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej  99,5 

Źródło: Opracowanie zespół MPWiK S.A 

 

Obecny i zakładany stopień zwodociągowania miasta Krakowa w latach 2016 – 2020 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Stopień  

zwodociągowania 
99,7% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 

Źródło: Opracowanie zespół MPWiK S.A 

 

W systemie zaopatrzenia w wodę Krakowa funkcjonuje 46 zbiorników wodociągowych o łącznej pojemności 

309 tys. m3, 16 hydroforni osiedlowych i 3 przepompownie.  

Kraków zasilany jest w głównej mierze z ujęć wód powierzchniowych (wody powierzchniowe stanowią ok. 97-

98% ogółu wód ujmowanych dla Krakowa), a tylko lokalnie z ujęć wód podziemnych oraz lokalnych studni 

głębinowych.  

Straty wody w systemie wodociągowym miasta Krakowa za rok 2015 wynoszą 12,92 %. 

 

ZUW i ujęcia wody 

Komunalne ujęcia wody to 4 ujęcia wód powierzchniowych na rzekach: 

- Raba 

- Rudawa 

- Dłubnia 

- Sanka 

oraz 1 ujęcie wód głębinowych w Mistrzejowicach. 

Osiedle Bieżanów zaopatrywane jest w wodę kupowaną od sąsiedniej Gminy Wieliczka (z ujęcia wód 

podziemnych).  

Ujęcie na Rabie - Zakład Uzdatniania Wody „Raba” 
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Od roku 1987 jest to główne źródło zaopatrzenia Krakowa w wodę, zaspokaja około 55% potrzeb miasta. 

Ujęcie zlokalizowane jest na lewym brzegu zbiornika Dobczyckiego znajdującego się na rzece Rabie. ZUW 

„Raba” o wydajności 186 tys. m3/d pobiera wodę poprzez ujęcie wieżowe, umożliwiające pobór wody z trzech 

poziomów, w zależności od tego, na którym poziomie w danym dniu woda jest najczystsza. Uzdatnianie 

przebiega dwoma ciągami technologicznymi Raba I i Raba II, które posiadają wspólną komorę kontaktową 

ozonowania wstępnego oraz wspólną komorę mieszacza szybkiego, gdzie dawkowane są koagulanty (chlorki 

poliglinu), flokulanty (polielektrolity) oraz pylisty węgiel aktywny. Następnie proces technologiczny rozdziela 

się na 2 ciągi: 

Raba I – flokulacja w komorach wirowych, sedymentacja w osadnikach, filtracja na filtrach pośpiesznych 

piaskowo-antracytowych, dezynfekcja, 

Raba II –  flokulacja i sedymentacja w akcelatorach, filtracja na filtrach pośpiesznych piaskowo-antracytowych, 

dezynfekcja. 

Ilość wody ujętej dla ZUW Raba w 2015 roku wynosiła 36 194 tys. m3. 

Ujęcie na rzece Rudawie - Zakład Uzdatniania Wody „Rudawa” 

Ujęcie uruchomione zostało w 1955 roku i jest to drugie, co do wydajności źródło zaopatrzenia Krakowa w 

wodę. Ujęcie składa się z następujących elementów:  

- Ujęcia podstawowego z jazem w Szczyglicach wraz z urządzeniami wstępnego podczyszczania 

- Ujęcia alternatywnego z jazem w Mydlnikach 

- Zbiorników retencyjnych w Podkamyczu 

- Stacji uzdatniania wody przy ul. Filtrowej w Krakowie. 

Uzdatnianie wody w ZUW Rudawa o wydajności projektowej 55,2 tys. m3/d oparte jest na procesach koagulacji 

chlorkami poliglinu (PAX), flokulacji w komorach mieszania wolnego i sedymentacji w osadnikach, a następnie 

dwustopniowej filtracji - na filtrach pospiesznych piaskowych i filtrach z granulowanym węglem aktywnym oraz 

końcowej dezynfekcji dwutlenkiem chloru. Możliwe jest również okresowe stosowanie utleniania wstępnego 

za pomocą nadmanganianu sodu. 

Ilość wody ujętej dla ZUW Rudawa w 2015 roku wynosiła 9 150 tys. m3. 

 

Ujęcie na rzece Dłubni – Zakład Uzdatniania Wody „Dłubnia”  

Ujęcie na rzece Dłubni w Raciborowicach oraz Zakład Uzdatniania Wody o wydajności projektowanej 25,2 tys. 

m3/d na Wzgórzach Krzesławickich wybudowano w latach 1958 -1960.  

Po ujęciu woda kierowana jest na kraty prętowe w celu eliminacji dużych zanieczyszczeń a następnie na 

przykryty osadnik wstępny zlokalizowany przy ujęciu. Z osadnika woda płynie grawitacyjnie rurociągiem do 

studni zbiorczej w Zesławicach, a następnie jest pompowana do ZUW Dłubnia. W ZUW woda uzdatniana jest 

w kolejnych procesach: koagulacji chlorkami poliglinu (PAX-em), sedymentacji, filtracji pospiesznej, adsorpcji 

na węglu aktywnym pylistym (proces stosowany okresowo) oraz dezynfekcji za pomocą dwutlenku chloru. 

Możliwe jest również okresowe stosowanie utleniania wstępnego za pomocą nadmanganianu sodu. 

Ilość wody ujętej dla ZUW Dłubnia w 2015 roku wyniosła 6 878 tys. m3. 

Ujęcie na rzece Sance - Zakład Uzdatniania Wody „Bielany” 

Woda z ujęcia na Sance jest uzdatniana przez najstarszy w Krakowie Zakład Uzdatniania Bielany o wydajności 

25 tys. m3/d, uruchomiony w 1901 roku.  Woda, po wstępnej sedymentacji, jest uzdatniana w procesach filtracji 
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wody na filtrach powolnych oraz dezynfekcji systemem MIOX - mieszaniną oksydantów (głównie podchloryn 

sodu) wytwarzanych elektrolitycznie z chlorku sodu.  

Ilość wody ujętej dla ZUW Bielany w 2015 roku wyniosła 5 558 tys. m3. 

Ilość wody ujętej w Mistrzejowicach w 2015 roku wyniosła 1.618 tys. m3. 

Osiem otworów studziennych, których głębokość wynosi od 26 do 31 metrów zlokalizowane jest na osiedlach 

Mistrzejowice, Czyżyny, Dywizjonu 303. Łączna wydajność ujęcia Mistrzejowice wynosi 6,0 tys. m3/d. 

Woda z ujęcia jest doskonałej jakości, a jej uzdatnianie jest ograniczone do prewencyjnej dezynfekcji 

podchlorynem sodu. 

Ilość wody ujętej w Mistrzejowicach w 2012 roku wyniosła 1.651 tys. m3. 

Działania prowadzone przez Spółkę na rzecz poprawy systemu wodociągowego 

Za działania związane z utrzymaniem sieci wodociągowej (zapewnieniem właściwego stanu technicznego 

i niezawodności działania) odpowiedzialny jest Zakład Sieci Wodociągowej MPWiK S.A. Uciążliwością w 

eksploatacji sieci wodociągowej są awarie, powodowane głównie przez: 

- rozszczelnianie się złączy rur z żeliwa szarego i azbestocementowych, łączonych na kielichy sztywne; 

- awarie armatury starego typu; 

- korozję rur stalowych i z żeliwa szarego, nieposiadających wewnętrznych warstw ochronnych. 

W 2015 roku usunięto 1 365 awarii wodociągowych (wobec 1 261 w roku 2014), w tym: 

 683 awarie na sieci wodociągowej, 

 561 awarii na przyłączach domowych, 

 121 awarii na uzbrojeniu wodociągowym. 

W celu obniżenia stopnia awaryjności i zminimalizowania ich uciążliwości MPWiK S.A. prowadzi sukcesywną 

modernizację i wymianę przewodów stalowych, z żeliwa szarego i azbestocementowych. Starsze, 

zdekapitalizowane przewody z w/w materiałów są sukcesywnie wymieniane na przewody z tworzyw 

sztucznych lub żeliwa sferoidalnego z powłokami antykorozyjnymi. Natomiast przewody stalowe i z żeliwa 

szarego będące jeszcze w dobrym stanie technicznym są poddawane modernizacji zapewniającej wydłużenie 

trwałości tych przewodów.  

W celu utrzymania sieci wodociągowej w dobrym stanie technicznym Spółka prowadziła szereg działań, takich 

jak: 

 kontrola pracy stacji ochrony antykorozyjnej rurociągów oraz badania dotyczące zagrożeń korozyjnych,  

 stały nadzór i kontrole przewodów oraz urządzeń sieciowych,  

 badania szczelności sieci wodociągowej na długości 489 km w ramach programu kontroli i monitorowania 

sieci wodociągowej pod kątem wykrywania uszkodzeń i zmniejszania strat wody, 

 remont sieci, 

 płukanie sieci,  

 przegląd 9.871 hydrantów ppoż oraz 5.198 zasuw sieciowych, z czego wymieniono lub naprawiono 305 

zasuw oraz 295 hydrantów, 

 montaż 3.200 tabliczek orientacyjnych do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociągowej. 

W roku 2015 obsługą objętych było 55.943 sztuk wodomierzy, tj. o 1.004 sztuki więcej niż w roku poprzednim. 

W ramach prac eksploatacyjnych między innymi: 

 zamontowano 1.201 nowych wodomierzy, 
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 naprawiono 9.837 wodomierzy, 

 zalegalizowano 10.156 wodomierzy. 

W ramach wymiany zamontowano 3.716 sztuk wodomierzy z nakładkami do zdalnego odczytu. Na dzień 31 

grudnia 2015 roku u odbiorców funkcjonowało 29.558 takich urządzeń, co stanowi 52,8% wszystkich 

wodomierzy. 

MPWiK S.A. dokonuje sukcesywnej modernizacji istniejących zakładów uzdatniania wody dla poprawy jakości 

produkowanej wody pitnej. Działania te obejmują wprowadzenie nowoczesnych technologii uzdatniania wody 

i automatyzację procesów. Niezależnie od tego w istniejących obiektach ZUW wykonywane są remonty 

bieżące.  

 

1.3.2 Charakterystyka rurociągów podlegających remontowi objętych niniejszym Kontraktem 

 

L.p. Nazwa odcinka 
Średnica 

[mm] 

Długość 
szacunkowa 

[m] 

Materiał, z którego wykonana jest 
istniejąca magistrala wodociągowa 

1 

ul.Chłopickiego, 
Zalewskiego, Kielecka, 
Brodowicza, Olszyny 

DN 400 1326,0 żeliwo szare o złączach 
sztywnych oraz stal nie 
posiadająca izolacji wewnętrznej i 
szczątkową izolację zewnętrzną  

2 

ul. Łowińskiego 

od ZUW Dłubnia do ul. 
Makuszyńskiego 

DN 600 1983,0 

żeliwo szare o złączach sztywnych 
oraz stal nie posiadająca izolacji 
wewnętrznej i szczątkową izolację 
zewnętrzną 

3 

od ZUW Dłubnia do ul. 
Makuszyńskiego 

DN 600 1983,0 żeliwo szare o złączach 
sztywnych oraz stal nie 
posiadająca izolacji wewnętrznej i 
szczątkową izolację zewnętrzną 

 

Dane przedstawione w powyższej tabeli są danymi przybliżonymi i powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę 
przed rozpoczęciem prac, co należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  

1.3.3 Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 
przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań, pozostałych dokumentów Kontraktu oraz 
uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Kontrakcie. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie 
do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi zainteresowane  strony (w tym między innymi 
właścicieli nieruchomości, na których realizowane będą roboty, właścicieli i / lub gestorów infrastruktury 
technicznej i innych) o zamiarze rozpoczęcia Robót oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody 
powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren 
przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub 
dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty. 

Na terenie budowy mogą znajdować się niezinwentaryzowane lokalne sieci/instalacje podziemne nie  będące 
własnością MPWiK S.A w Krakowie. 

W PFU-3 umieszczono plany sytuacyjne z przebiegiem odcinków sieci do remontu wraz z naniesionymi 
działkami.  Są to plany orientacyjne i będą wymagały aktualizacji przez Wykonawcę na etapie projektowania 
związanego z wyznaczaniem trasy sieci wodociągowej lub aktualizacji z innych powodów, jakie wystąpią w 
trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek wynikająca z przeprowadzenia przez 
Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie podstawą do roszczeń. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych (reperów) do chwili odbioru 
końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Roboty wykonywane będą w chodnikach, pasach drogowych i terenach zielonych.  

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części zakresu muszą 
być prowadzone w określonych godzinach. 

Roboty związane z remontem należy prowadzić całą dobę. 

 

1.3.4 Kolejność wykonywania Robót 

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Harmonogramem uwzględniając kluczowe etapy 
prowadzenia Robót, w szczególności: 

 wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (by pasów); 

 przygotowanie wykopów technologicznych; 

 wymiana istniejących węzłów montaż nowej armatury; 

 czyszczenie wodociągu i inspekcja telewizyjna przedwykonawcza; 

 remont rurociągu; 

 remont komór; 

 inspekcja telewizyjna powykonawcza; 

 próba techniczna ; 

 dezynfekcja; 

 włącznie do eksploatacji; 

 Opracowanie powykonawczej dokumentacji techniczna i inwentaryzacja geodezyjna wykonanych prac; 

 

Harmonogram będzie podlegał niezbędnym aktualizacjom i akceptacjom przez Inżyniera. 

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu drogowym Roboty muszą być prowadzone w 
możliwie najkrótszym czasie. 

1.3.5 Zapewnienie ciągłości pracy systemu wodociągowego 

Wykonawca zabezpiecza na własny koszt ciągłości dostawy wody. Sposób zapewnienia ciągłości dostaw 
wody będzie przedstawiony w dokumentacji Projektowej. 

1.3.6 Zajęcie pasa drogowego 

W ofercie należy uwzględnić koszty zajęcia terenu pod wykopy technologiczne oraz ustawienie sprzętu. W 
ofercie należy uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego, koszt opracowania projektu organizacji ruchu na 
czas remontu oraz koszt wykonania organizacji ruchu. 

Koszty uzyskania decyzji administracyjnych oraz wynikające z nich opłaty za zajęcia pasa drogowego w celu 
prowadzenia Robót ponosi Wykonawca. Koszt ten jest składnikiem Ceny Kontraktowej i winien być ujęty w 
Wykazie Cen (WC). 
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Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie należy wliczać w Cenę Kontraktową. Opłaty te 
ponosi Zamawiający. 

1.3.7 Naprawy miejscowe w wykopie otwartym 

Koszty wszystkich napraw miejscowych związanych z remontem rurociągów ponosi Wykonawca, co należy 
ująć w Cenie Kontraktowej. 

1.3.8 Ochrona zieleni 

Zadanie będzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie sporządzania Dokumentacji Projektowej z 
Zamawiającym występujących ewentualnych kolizji z drzewami lub krzewami. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub przycięcia 
drzew i krzewów.  

Wykonawca winien projektować Roboty w sposób unikający kolizji z drzewami, a ich wycinkę traktować jako 
ostateczne rozwiązanie. W przypadku takiej konieczności, Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w 
decyzjach wycinek, przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów. 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w pozwoleniu na 
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, z kosztami 
załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału.  

Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem Ceny Kontraktowej. 
Opłaty za wycinkę drzew ponosi Wykonawca. 

1.3.9 Utylizacja materiałów 

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.  

Podczas realizacji Kontraktu powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o 
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21)) i wytycznymi podanymi w Warunkach Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (PFU-2).  

Wykonawca każdorazowo przedłoży Inżynierowi dokumenty o zagospodarowaniu odpadów, a w 
szczególności:  

 kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów,  

 zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania 
odpadu,  

 kopie kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Wykonawca zobowiązany jest ująć w Cenie Kontraktowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami załadunku, 
transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału.  

1.3.10 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko 

Teren inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Ze względu na znaczne oddalenie terenów 
objętych ochroną oraz ograniczenie oddziaływania inwestycji do granic terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko 
negatywnego wpływu realizacji inwestycji na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o Ochronie 
Przyrody z dnia 6 kwietnia 2004 r. oraz na obszary objęte siecią Natura 2000.  

1.3.11 Uwarunkowania środowiskowe 

Zgodnie z §3, ust. 1, pkt 68 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., „do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się (…) rurociągi wodociągowe 
magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji 
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uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą 
bezwykopową;”. Projekt obejmuje swym zakresem przedsięwzięcia polegające na przebudowie sieci 
magistralnych metodą bezwykopową – kwalifikuje się je więc jako przedsięwzięcie dla których brak jest 
konieczności przeprowadzenie procedury OOŚ. 

1.3.12 Ochrona konserwatorska 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera/Inspektora nadzoru oraz Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Krakowie.  

Do momentu uzyskania przez Inżyniera/Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.3.13 Warunki gruntowo-wodne 

Wykonawca na etapie projektowania potwierdzi we własnych badaniach charakter występujących warunków 
gruntowo-wodnych.  

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z remontem magistral 
wodociągowych powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe 
właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Wykonawca uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia Robót oraz wykona 
niezbędne opracowania (w tym Projekty )  

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą 
uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 
wysoką trwałość i niezawodność remontowanych rurociągów magistralnych. Powinny również 
uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych 
do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 
rzeczywistych warunków pracy.  

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 
środowisku wodnym. W I klasie wykonania.  

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim 
standardem wykonania.  

 W trakcie robót i po wykonaniu remontu sieci wodociągowej powinna być zapewniona odpowiednia 
jakość wody dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015. 
poz.1989).  

 Wszystkie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera/Zamawiającego.  

 Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu i 
wykonawstwa.  

 Dobór materiałów służących do remontu sieci wodociągowej powinien zostać poparty przez 
Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.  

 Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie wymagania techniczno – materiałowe 
zawarte w niniejszym PFU.  

 Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU-2.  
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 Wykonawca zapewni dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie 
podanym w niniejszym PFU. 

1.4.1 Cele jakie ma osiągnąć Wykonawca realizując niniejsze zamówienie 

Realizacja niniejszego Kontraktu wpłynie na: 

 poprawę warunków bytowych mieszkańców Krakowa objętych obszarem realizacji inwestycji, w tym 
poprawa jakości usług korzystania z dostępu do wody pitnej,  

 poprawę infrastruktury technicznej; 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis magistral wodociągowych wraz z 
uzbrojeniem. Parametry te należy traktować jedynie jako dane orientacyjne i powinny być zweryfikowane 
przez Wykonawcę po przeprowadzeniu inspekcji TV przed rozpoczęciem prac. 

Rzeczywiste wartości wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametrów technicznych (jak długości, 
średnice, ilości materiałów, itd.) określi Wykonawca na etapie sporządzenia Dokumentacji Projektowej. 
Dokładną trasę przebiegu przewodów wodociągowych Wykonawca również ustali na etapie opracowywania 
Dokumentacji Projektowej. 

Podane średnice przewodów muszą zostać zweryfikowane obliczeniami hydraulicznymi na etapie 
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane przez 
Wykonawcę muszą zapewniać spełnianie przez zaprojektowane Roboty wymagań funkcjonalno-użytkowych 
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrów wynikająca z przeliczeń Wykonawcy nie 
będzie skutkowała zmianą Ceny Kontraktowej. 

Dokumentacja Projektowa musi być uzgodniona z Inżynierem i Zamawiającym. 
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1.5.1 Właściwości użytkowe odcinka magistrali wodociągowej w ul.Chłopickiego,  

Zalewskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny 

Zestawienie podstawowych parametrów wodociągu przeznaczonego do remontu w ramach niniejszego Kontaktu. 

Pozycja 
Rodzaj armatury, 

kształtki lub 
przyłącze 

Opis 
Długość 
odcinka 

dokumentacja 

Długość odcinka 
(SUMA) 

Średnica Materiał 
Rok 

Uwagi 

budowy 

1 
Kołnierz 
uniwersalny 
DN400 

początek 
opracowania 0 0 400 żeliwo 1973 

Początek remontu ul. Misiołka 
Leona - w miejscu zakończenia 
remontu w 2007r. punkt 'P' 

2   
odcinek 

magistrali 
26,5 26,5 400 żeliwo 1973 

 skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku. Chłopickiego 7a 

3   
odcinek 

magistrali 
19 45,5 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku. ul. Chłopickiego 9 

4   
odcinek 

magistrali 
3,1 48,6 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do 
ul. Zaleskiego 11a 

5   
odcinek 

magistrali 
10,3 58,9 400 żeliwo 1973   

6 
trójnik 400/80 
Odejście do HP 
3616 

  0 58,9 400 żeliwo 1973 

 Wymiana trójnika 400/80 
montaż zasuwy DN 80 montaż 
hydrantu podziemnego  
równoprzelotowego DN 80 

7   
odcinek 

magistrali 
3 61,9 400 stal 1973   

8 kolano 90°   0 61,9 400 stal 1973  Wymiana kolana  

9   
odcinek 

magistrali 
7 68,9 400 stal 1973 

skrzyżowanie z rurociągiem  
Dn80 żel. 1928r. 

10   
odcinek 

magistrali 
49 117,9 400 stal 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Zaleskiego 17 
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11   
odcinek 

magistrali 
8,8 126,7 400 stal 1973   

12 
zasuwa DN400 nr 
4142 

  0 126,7 400 stal 1973  Wymiana zasuwy DN 400 

13   
odcinek 

magistrali 
3 129,7 400 stal 1973   

14 

spust DN150 z 
zasuwą   0 129,7 400 stal 1973 

 Wymiana  węzła spustowego 
remont odwodnienia DN 150 
do studni na kanale DN 300 spustową nr 4143 

15   
odcinek 

magistrali 
4,6 134,3 400 stal 1973   

16 
łuk 7° żel. 
kielichowy 

  0 134,3 400 stal 1973   

17   
odcinek 

magistrali 
3 137,3 400 stal 1973 

skrzyżowanie z rurociągiem 
Dn150 żel. 1930r. w ul. 
Kieleckiej 

18   
odcinek 

magistrali 
11 148,3 400 stal 1973   

19 kolano 90°   0 148,3 400 stal 1973  wymiana kolana 

20   
odcinek 

magistrali 
8,2 156,5 400 stal 1973   

21 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 156,5 400 stal 1973 

Odejście do Z 1106 w ul. 
Zaleskiego Wymiana węzła 
włączeniowego  - trójnika 
400/150  zasuwy DN 150 oraz 
przełączki DN 150 5m wraz z 
trójnikiem 150/150 

22   
odcinek 

magistrali 
1,4 157,9 400 stal 1973 

skrzyżowanie z rurociągiem 
Dn160 PCW 1980r. 

w ul. Zaleskiego 

23   
odcinek 

magistrali 
27,6 185,5 400 stal 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku. ul. Kielecka 17 
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24   
odcinek 

magistrali 
24,8 210,3 400 stal 1973   

25 

trójnik żel. 
kielichowo 
kołnierzowy 
400/80 

  0 210,3 400 żeliwo 1973 

Odejście do Hp 3615  

Wymiana trójnika 400/80 
montaż zasuwy DN 80 montaż 
hydrantu podziemnego  
równoprzelotowego DN 80 

26   
odcinek 

magistrali 
3,5 213,8 400 żeliwo 1973 

kolizja przyłącz do ul. Kielecka 
19 

27   
odcinek 

magistrali 
43 256,8 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie  z wodociągiem 
Dn110 PCW 1994r. 

w ul. Kasprowicza 

28   
odcinek 

magistrali 
2,8 259,6 400 żeliwo 1973   

29 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 259,6 400 żeliwo 1973 

Zasuwa spustowa nr 4146 
Wymiana trójnika 400/150 
montaż odwadniaka 400/150 , 
zasuwy DN 150 rekonstrukcja  
odwodnienia do studni 
spustowej 

30   
odcinek 

magistrali 
1,7 261,3 400 żeliwo 1973   

31 
zasuwa żel. 
Kielichowa nr 
4147 

  0 261,3 400 żeliwo 1973  Wymiana zasuwy DN 400 

32   
odcinek 

magistrali 
1,7 263 400 żeliwo 1973   

33 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 263 400 żeliwo 1973 

Zasuwa spustowa nr 4148 
Wymiana trójnika 400/150 
montaż odwadniaka 400/150 , 
zasuwy DN 150 rekonstrukcja  
odwodnienia do studni 
spustowej 
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34   
odcinek 

magistrali 
11,6 274,6 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Kielecka 23B 

35   
odcinek 

magistrali 
32,5 307,1 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Kielecka 25 

36   
odcinek 

magistrali 
41,8 348,9 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z wodociągiem 
Dn110 PCW 1994r. 

w ul. Moniuszki 

37   
odcinek 

magistrali 
17,1 366 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Kielecka 27A 

38   
odcinek 

magistrali 
56,2 422,2 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z wodociągiem 
Dn125 żel 1933r. 

w ul. Garczyńskiego 

39   
odcinek 

magistrali 
66,8 489 400 żeliwo 1973   

40 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 489 400 żeliwo 1973 

odejście do Hp 3614 

Wymiana trójnika 400/80 
montaż zasuwy DN 80 montaż 
hydrantu podziemnego  
równoprzelotowego DN 80 

41   
odcinek 

magistrali 
1,4 490,4 400 żeliwo 1973   

42 
łuk żel. kielichowy 
22° 

  0 490,4 400 żeliwo 1973   

43   
odcinek 

magistrali 
20 510,4 400 stal 1973 

skrzyżowanie z wodociągiem 
Dn150 żel 1970r. 

w ul. Sowińskiego 

44   
odcinek 

magistrali 
2,8 513,2 400 stal 1973   

45   
odcinek 

magistrali 
60,2 573,4 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Brodowicza 13 

46   
odcinek 

magistrali 
64 637,4 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Brodowicza 13A 
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47   
odcinek 

magistrali 
56,2 693,6 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Wilka-
Wyrwińskiego 1 

(XXIV LO i Gimnazjum nr 5) 

48   
odcinek 

magistrali 
4,4 698 400 żeliwo 1973 

trójnik zakorkowany 
DN400/300- likwidacja trójnika 

49   
odcinek 

magistrali 
5,6 703,6 400 żeliwo 1973   

50 
łuk żel. kielichowy 
45° 

  0 703,6 400 żeliwo 1973  wymiana łuku 

51   
odcinek 

magistrali 
4 707,6 400 żeliwo 1973   

52 
łuk żel. kielichowy 
45° 

  0 707,6 400 żeliwo 1973  wymiana łuku 

53   
odcinek 

magistrali 
32,2 739,8 400 żeliwo 1973   

54 
łuk żel. kielichowy 
45° 

  0 739,8 400 żeliwo 1973  wymiana łuku 

55   
odcinek 

magistrali 
7,5 747,3 400 żeliwo 1973   

56 
łuk żel. kielichowy 
45° 

  0 747,3 400 żeliwo 1973  wymiana łuku 

57   
odcinek 

magistrali 
35,5 782,8 400 żeliwo 1973   

58 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 782,8 400 żeliwo 1973 

odejście do zasuwy spustowej 
nr ZS 1504150 Wymiana trójnika 
400/150 montaż odwadniaka 
400/150 , zasuwy DN 150 
rekonstrukcja  odwodnienia do 
studni spustowej 

59   
odcinek 

magistrali 
1,6 784,4 400 żeliwo 1973   
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60 
zasuwa DN400 nr 
4151 

  0 784,4 400 żeliwo 1973  wymiana zasuwy DN 400 

61   
odcinek 

magistrali 
1,6 786 400 żeliwo 1973   

62 
trójnik żel. 
kielichowy 
400/150 

  0 786 400 żeliwo 1973 

odejście do zasuwy spustowej 
nr ZS 1504152 

Wymiana trójnika 400/150 
montaż odwadniaka 400/150 , 
zasuwy DN 150 rekonstrukcja  
odwodnienia do studni 
spustowej 

63   
odcinek 

magistrali 
2 788 400 żeliwo 1973   

64 łuk stal 45°   0 788 400 stal 1973 etaż w górę. Wymiana etażu 

65   
odcinek 

magistrali 
8,4 796,4 400 stal 1973   

66 łuk stal 45°   0 796,4 400 stal 1973 
podejście do konstrukcji 
mostu. Wymiana łuku  

67   
odcinek 

magistrali 
4 800,4 400 stal 1973 

Rurociąg DN400 umocowany 
do konstrukcji mostu nad 
rzeką Białuchą. Izolowany 
watą szklaną, papą oraz blachą 
ocynkowaną L=28,0m. 

68 
zawór 
odpowietrzający 
DN50 

  0 800,4 400 stal 1973 

 Wymiana zaworu 
odpowietrzającego DN 50  
oraz zsuwy odcinającej- 
wykonanie ocieplenia zaworu 

69   
odcinek 

magistrali 
24 824,4 400 stal 1973   

70 łuk stal 30°   0 824,4 400 stal 1973 etaż  w dół 

71   
odcinek 

magistrali 
2,5 826,9 400 stal 1973 

skrzyżowanie z wodociągiem 
Dn100 żel. w ul. Nadbrzeżnej 
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72   
odcinek 

magistrali 
0,8 827,7 400 stal 1973   

73 łuk stal 30°   0 827,7 400 stal 1973 zejście pod pow. terenu 

74   
odcinek 

magistrali 
16 843,7 400 stal 1973   

75 
zasuwa DN400 nr 
4153 

  0 843,7 400 stal 1973  Wymiana zasuwy DN 400 

76 kolano stal 90°   0 843,7 400 stal 1973  Wymiana kolana  

77   
odcinek 

magistrali 
27,6 871,3 400 stal 1973   

78 kolano stal 90°   0 871,3 400 stal 1973  Wymiana kolana 

79   
odcinek 

magistrali 
72 943,3 400 żeliwo 1973 

skrzyżowanie z przyłączem do  
budynku ul. Cieplińskiego 52 

80   
odcinek 

magistrali 
57 1 000,30 400 żeliwo 1973   

81   
odcinek 

magistrali 
6 1 006,30 400 stal 1973 

skrzyżowanie z wodociągiem 
Dn150 stal w ul. Łukasiewicza 

82   
odcinek 

magistrali 
27,3 1 033,60 400 stal 1973   

83 
trójnik stal. 
kołnierzowy 
400/150 

  0 1 033,60 400 stal 1973 

odejście do zasuwy spustowej 
nr ZS 1504154 Wymiana trójnika 
400/150 montaż odwadniaka 
400/150 , zasuwy DN 150 
rekonstrukcja  odwodnienia do 
studni spustowej Wymiana 
studni spustowej wraz z płyta 
nakrywczą oraz włazem 

84   
odcinek 

magistrali 
17 1 050,60 400 stal 1973   



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-1 Część opisowa   
 

 

Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część IV – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część V – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej   

 

29 

85 
trójnik stal. 
kołnierzowy 
400/200 

  0 1 050,60 400 stal 1973 

odejście do zasuwy nr 
Z2003508. Wymiana trójnika 
400/200 Montaż nowej 
zasuwy Remont wodociągu DN 
200 żeliwo  pod ul. Olszyny 25 
m  Wymiana trójnika 200/200  
montaż dwóch zasuw DN 200 i 
100 nr 3506 i 3505 

86   
odcinek 

magistrali 
81 1 131,60 400 stal 1973   

87 łuk stal 45°   0 1 131,60 400 stal 1973 Rurociąg DN400 etaż 

88   
odcinek 

magistrali 
3 1 134,60 400 stal 1973 

nad kolektorem rzeki 
Młynówka 

89 

trójnik stal. 
kołnierzowy 
400/150   0 1 134,60 400 stal 1973 

Wymiana etażu, , montaż 
zaworu odpowietrzającego DN 
50 do zabudowy podziemnej 

do 
odpowietrzenia 

  

90   
odcinek 

magistrali 
3 1 137,60 400 stal 1973   

91 łuk stal 45°   0 1 137,60 400 stal 1973   

92   
odcinek 

magistrali 
16 1 153,60 400 stal 1973   

93 trójnik 400/150     0 1 153,60 400 stal 1973 
odwodnienie ZS150 

( do likwidacji ?) 

94   
odcinek 

magistrali 
1,6 1 155,20 400 stal 1973   

95 łuk stal 22°   0 1 155,20 400 stal 1973   
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96   
odcinek 

magistrali 
21,4 1 176,60 400 stal 1973 

Przyłącze do budynku ul. 
Bolesława Chrobrego 51. 
Wymiana  trójnika 400/80 
montaż zasuwy DN 80  
wymiana przyłącza DN 80 do 
studni wodomierzowej 3 m 

97   
odcinek 

magistrali 
37,5 1 214,10 400 stal 1973   

98 łuk stal 45°   0 1 214,10 400 stal 1973  wymiana łuku 

99   
odcinek 

magistrali 
2,9 1 217,00 400 stal 1973   

100 

zasuwa 
kołnierzowa   0 1 217,00 400 stal 1973 Wymiana trójnika oraz dwóch 

zasuw DN 400  wraz z 
łącznikami montażowymi 
montaż dodatkowej zasuwy 
DN 400 poza komorą Remont 
komory wymiana płyty 
nakrywczej i włazu 

DN400 nr 3509 

101 
trójnik stal. 
kołnierzowy 
DN400/400 

  0 1 217,00 400 stal 1973 

102 

zasuwa 
kołnierzowa   0 1 217,00 400 stal 1973 

DN400 nr 980 

103   
odcinek 

magistrali 
32,5 1 249,50 400 stal 1970 

Odcinek przewodu w rurze 
ochronnej DN1200 w nasypie 
pod torami kolejowymi 

Komora odbiorcza po drugiej 
stronie nasypu remont komory  

 Wymiana włazu  montaż  
stopni złazowych komory 
wyprowadzenie, montaż 
zasuwy DN 400 wraz z 
łącznikiem montażowym 

104 kolano stal 90°   0 1 249,50 400 stal 1971  wymiana kolana w komorze 

105 łuk stal 45°   0 1 249,50 400 stal 1971 etaż w górę 
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106   
odcinek 

magistrali 
15,5 1 265,00 400 stal 1971   

107 łuk stal 45°   0 1 265,00 400 stal 1971 
podejście pod konstrukcję 
wiaduktu kolejowego 

108   
odcinek 

magistrali 
34,3 1 299,30 400 stal 1971 

przejście w konstrukcji 
wiaduktu kolejowego  
wykonanie nowej izolacji 
termicznej i osłony 
mechanicznej Izolację wykonać 
z pianki Pur-pir  o 
wytrzymałości 1000 kPa 
zapewniając równocześnie 
ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi z 
wykorzystaniem  np. blachy 
stalowej ocynkowanej 
Uzupełnienie lub wymiana płyt 
nakrywczych w porozumieniu z 
PKP 

109 kolano stal 90°   0 1 299,30 400 stal 1971 
etaż w dół 

 Wymiana kolana 

110   
odcinek 

magistrali 
2,6 1 301,90 400 stal 1971   

111 łuk stal 15°   0 1 301,90 400 stal 1971   

112   
odcinek 

magistrali 
5,3 1 307,20 400 stal 1971   

113 łuk stal 45°   0 1 307,20 400 stal 1971  wymiana łuku 

114   
odcinek 

magistrali 
12,5 1 319,70 400 stal 1971   

115   0 1 319,70 400 stal 1971 odejście rurociągu DN125 żel. 
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Włączenie 
wodociągu DN 
125 zasuwa nr 
1599 

w ul. Raciborskiego (1944r.)  
Wymiana trójnika 400/ 150 
montaż zasuwy DN 150  r 
montaż redukcji i połączenie z 
istniejącym wodociągiem 

116   
odcinek 

magistrali 
4,2 1 323,90 400 stal 1971   

117 
Spust z magistrali 
nr 1828 

  0 1 323,90 400 stal 1971 

ZS 100 1828  Wymiana trójnika 
400/100. Montaż odwadniaka 
400/100  wymiana zasuwy 
renowacja odwodnienia 0,7m 

118   
odcinek 

magistrali 
2 1 325,90 400 stal 1971   

119 

zasuwa 
kołnierzowa   0 1 325,90 400 stal 1971 Wymiana zasuwy DN 400 

DN400 nr 1829 

120 
kolano stal koł. 
90° 

  0 1 325,90 400 stal 1971 

Koniec opracowania punkt 'K' 
Montaż kolana DN 400 
trójnika 400/400 redukcji 
400/150 oraz zasuwy DN 150 
nr 1722  połączenie z 
istniejącymi rurociągami 

        1 325,90         

 

 

1.5.2 Właściwości użytkowe odcinka magistrali wodociągowej w ul. Łowińskiego 

Zestawienie podstawowych parametrów wodociągu przeznaczonego do remontu w ramach niniejszego Kontraktu. 

Pozycja 
Rodzaj armatury, 

kształtki lub 
przyłącze 

Opis 
Długość 
odcinka 

dokumentacja 

Długość odcinka 
(SUMA) 

Średnica Materiał Rok Uwagi 
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budowy 

1 trójnik 500/200 

początek 
opracowania 

0 0 500 stal 1986 

odejście do zasuwy nr 3730 
fi200 

punkt "P" 
opracowania 

 Montaz zasuwy DN 500  z 
bypassem oraz łącznikiem 
montażowym  

2   
odcinek 

magistrali 
2 2 500 stal 1986   

3 łuk 75°    0 2 500 stal 1986  Wymiana łuku 

4   
odcinek 

magistrali 
16 18 500 stal 1986 

odcinek magistrali L=12m 

w rurze stalowej osłonowej 
fi800 

5 
łuk kielichowo 
kołnierzowy 75° 
ul. Opolska  

0 18 500 stal/żeliwo 1986/1970  Wymiana łuku 

6   
odcinek 

magistrali 
16,5 34,5 500 żeliwo 1970   

7 trójnik 500/500   0 34,5       

odejście do zasuwy nr 4730 
fi400 na drugą 

stronę ul. Opolskiej 

 Wymiana trójmika  montaż 
trójnika 500/400 wymiana 
zasuwy DN 400  montaż 
odpowietrznika DN80 do 
zabudowy podziemnej. 
Likwidacja komory  

8   
odcinek 

magistrali 
2,7 37,2 500 żeliwo 1970 

trójnik 500/200, 

odejście do nieczynnego 
odcinka fi200 żeliwo 
likwidacja odejścia 

9   
odcinek 

magistrali 
115,3 152,5 500 żeliwo 1970 

skrzyżowanie z C.O. - 
możliwy etaż 
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10   
odcinek 

magistrali 
36,4 188,9 500 żeliwo 1970   

11 łuk 7,25°   0 188,9 500 żeliwo 1970   

12   
odcinek 

magistrali 
38 226,9 500 żeliwo 1970   

13 
zasuwa liniowa nr 
Z3058 

  0 226,9 500 żeliwo 1970 

 Wymiana zasuwy  

 Montaż zasuwy DN 500 z 
bypassem oraz łącznikami 
montażowymi  

14 

trójnik kielichowy 
500/200,   0 226,9 500 żeliwo 1970 

odejście do hydrantu nr 
Hp3061 Wymiana węzła 
hydrantowego  Montaz 
trójnika 500/80  , zasuwy DN 
80  oraz hydrantu 
wolnoprzelotowego DN 80 redukcja 200/80 

15   
odcinek 

magistrali 
43,5 270,4 500 żeliwo 1970 

skrzyżowanie z C.O. - 
możliwy etaż 

16   
odcinek 

magistrali 
83,5 353,9 500 żeliwo 1970 

ogrodzenie szpitala Jana 
Pawła II 

17   
odcinek 

magistrali 
97 450,9 500 żeliwo 1970   

18 
trójnik kielichowy 
500/200 

  0 450,9 500 żeliwo 1970 

odejście do studni spustowej 
Zs3041 Montaż odwadniaka 
500/200 zasuwy spustowej 
DN 200, wymiana odcinka 
rury  odwadniającej oraz 
komory spustowej ,włączenie 
odwodnienia   

19   
odcinek 

magistrali 
47 497,9 500 żeliwo 1970 

skrzyżowanie z C.O. - 
możliwy etaż 

20   
odcinek 

magistrali 
15 512,9 500 żeliwo 1970   
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21 łuk 15°   0 512,9 500 żeliwo 1970   

22   
odcinek 

magistrali 
18,2 531,1 500 żeliwo 1970   

23 łuk 15°   0 531,1 500 żeliwo 1970   

24   
odcinek 

magistrali 
21 552,1 500 żeliwo 1970   

25 

trójnik kielichowy 
500/200,   0 552,1 500 żeliwo 1970 

odejście do hydrantu nr 
Hp3060 Wymiana węzła 
hydrantowego  Montaz 
trójnika 500/80  , zasuwy DN 
80  oraz hydrantu 
wolnoprzelotowego DN 80 redukcja 200/80 

26   
odcinek 

magistrali 
20,8 572,9 500 żeliwo 1970   

27 łuk 15°   0 572,9 500 żeliwo 1970   

28   
odcinek 

magistrali 
60,2 633,1 500 żeliwo 1970   

29 łuk 45°   0 633,1 500 stal 1970 
Uwaga! Etaż w górę 

 Wymiana etażu 

30   
odcinek 

magistrali 
10 643,1 500 stal 1970 

orientacyjna długość odcinka 
wznoszącego 

(szczegół T) 

31 łuk 45°   0 643,1 500 stal 1970   

32 
trójnik kielichowy 
500/200 

  0 643,1 500 żeliwo 1970 

odejście do zasuwy 
spustowej Zs3529 oraz 
UWAGA! Przyłącz do szpitala 
św. Jana Pawła II 

 Wymiana trójnika 500/150 
montaż  trójnika oraz trzech 
zasuw DN 150 mm  Wymiana 
odcinka rury spustowej 1,8m  
oraz studni odwadniającej  
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33   
odcinek 

magistrali 
30,7 673,8 500 żeliwo 1970   

34 kompensacja    0 673,8 500 żeliwo 1970 
Likwidacja kompensatora  

montaż łącznika rurowego  

35 łuk 15°   0 673,8 500 stal 1995   

36   
odcinek 

magistrali 
34,4 708,2 500 stal 1995   

37 łuk 30°   0 708,2 500 stal 1995   

38   
odcinek 

magistrali 
8,1 716,3 500 stal 1995   

39 łuk 30°   0 716,3 500 stal 1995   

40   
odcinek 

magistrali 
26,4 742,7 500 stal 1995   

41 

redukcja 500/150 

  0 742,7 500 stal 1995 

odwodnienie w komorze nr 2 
Wymiana trójnika 500/150  
oraz zasuwy spustowej DN 
150 mm  . Odtworzenie 
przejścia szczelnego w 
komorze 

spust Zs1851 fi 
150,  

42 
przepustnica 
fi500 nr 3038 

koniec 
opracowania w 

punkcie "K" 
0 742,7 500 stal 1995 

w komorze nr 2 (Wymiana w 
innym etapie) 

 

 

 

 

 

1.5.3 Właściwości użytkowe odcinka magistrali wodociągowej w ul. Opolska 

Zestawienie podstawowych parametrów wodociągu przeznaczonego do remontu w ramach niniejszego Kontraktu. 
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Pozycja 
Rodzaj armatury, 

kształtki lub 
przyłącze 

Opis 
Długość 
odcinka 

dokumentacja 

Długość odcinka 
(SUMA) 

Średnica Materiał 

Rok 

Uwagi 
budowy 

1 
zasuwa DN600 nr 

13997 
początek 

opracowania 
0 0 600 żeliwo 1970 

zasuwa w komorze nr 1 
(zdjęcia) (1,7/2,0/1,8) 

[szer./dł./wys.] odlana, strop 
ażurowy, uwaga! komin 

złazowy 1.5m Zasuwa podlega 
wymianie w innym etapie 

remontu ( odcinek  
Broniewskiego- 

Makuszyńskiego) 

2   
odcinek 

rurociągu 
14,5 14,5 600 żeliwo 1970 

pod jezdnią ul. 
Makuszyńskiego zastosowano 
12 m rury stalowej osłonowej 

3 łuk 11,25°   0 14,5 600 żeliwo 1970   

4   
odcinek 

rurociągu 
10,1 24,6 600 żeliwo 1970   

5 łuk 11,25°   0 24,6 600 żeliwo 1970   

6   
odcinek 

rurociągu 
236,9 261,5 600 żeliwo 1970   

7 trójnik 600/300   0 261,5   żeliwo 1970 

odejście do Z2507425 w 
kierunku ul. Nowolipki (fi 280 

PCW 1993r.) Wymiana trójnika 
600/300 , montaż zasuwy DN 
300 połączenie z  istniejącym 

rurociągiem 

8   
odcinek 

rurociągu 
8 269,5 600 żeliwo 1970 oś ul. Nowolipki 

9   
odcinek 

rurociągu 
12,5 282 600 żeliwo 1970 nasuwka 
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10   
odcinek 

rurociągu 
112,9 394,9 600 żeliwo 1970   

11 łuk 11,25°   0 394,9 600 żeliwo 1970   

12   
odcinek 

rurociągu 
69,8 464,7 600 żeliwo 1970   

13 łuk 11,25°   0 464,7 600 żeliwo 1970   

14   
odcinek 

rurociągu 
20 484,7 600 żeliwo 1970 nasuwka 

15   
odcinek 

rurociągu 
26 510,7 600 żeliwo 1970 

przyłącz do składu węgla 
SUPOL TRUST & FINANCE Sp. z 

o.o. 

 Likwidacja lub przełączenie 
przyłącza (  w wycenie 

przewidzieć przełączenie) 

16   
odcinek 

rurociągu 
339,2 849,9 600 żeliwo 1970 nasuwka 

17   
odcinek 

rurociągu 
11 860,9 600 żeliwo 1970   

18 odpowietrznik 

  

0 860,9 600 żeliwo 1970 

odpowietrznik w komorze nr 2 
DN100 (R200/100), 

(1,7/2,0/1,8) [szer./dł./wys.] 
odlana, strop ażurowy 

 Wymiana trójnika 600/100 
montaż zasuwy DN 100 oraz 

zaworu odpowietrzająco- 
napowietrzającego DN 100  . 

Remont komory wymiana 
płyty nakrywczej i włazu 

19   
odcinek 

rurociągu 
11,5 872,4 600 żeliwo 1970   

20 trójnik 600/200   0 872,4 600 żeliwo 1970 
trójnik do zasuwy spustowej 

Zs13982 
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 Montaż odwadniaka 600/200 , 
zasuwy DN 200 rekonstrukcja 

odwodnienia 

21   
odcinek 

rurociągu 
2,8 875,2 600 żeliwo 1970   

22 
dwa łuki 45° w 

pionie 
  0 875,2 600 żeliwo 1970 

zmiana kierunku rurociągu o 
90° 

 Wymiana łuków 

23   
odcinek 

rurociągu 
60,3 935,5 600 żeliwo 1970   

24 
zasuwa DN600 nr 

13981 
  0 935,5 600 żeliwo 1970 

zasuwa w komorze nr 3 
(zdjęcia) (1,7/2,0/1,8) 

[szer./dł./wys.] odlana, strop 
ażurowy, uwaga! komin 

złazowy 2,0m 

 Wymiana zasuwy DN 600 
wraz z kompletem łączników 

Remont komory wymiana 
stropu i włazu 

25   
odcinek 

rurociągu 
4,1 939,5 600 żeliwo 1970   

26 łuk 45°   0 939,5 600 żeliwo 1970 Wymiana łuku 

27   
odcinek 

rurociągu 
6,6 946,1 600 żeliwo 1970   

28 łuk 45°   0 946,1 600 żeliwo 1970 Wymiana łuku 

29   
odcinek 

rurociągu 
31,5 977,6 600 żeliwo 1970 

ok. 20,0m rurociągu 
przechodzi pod nasypem 
kolejowym w tunelu 
betonowym 

30 kolano 90°   0 977,6 600 żeliwo 1970 Wymiana kolana 

31   
odcinek 

rurociągu 
6 983,6 600 żeliwo 1970   
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32 
zasuwa DN600 nr 

13980 
  0 983,6 600 żeliwo 1970 

zasuwa w komorze nr 4 
(zdjęcia) (1,7/2,0/1,8) 

[szer./dł./wys.] odlana, strop 
ażurowy, brak stopni 

złazowych, wymieniona 
zasuwa w 2007r. 

 Wymiana łączników 
montażowych 

 Remont komory , wymiana 
stropu i włazu montaż stopni 

złazowych 

33   
odcinek 

rurociągu 
4,6 988,1 600 żeliwo 1970 nasuwka 

34   
odcinek 

rurociągu 
139,8 1127,9 600 żeliwo 1970   

35 trójnik 600/600   0 1 127,90 600 żeliwo 1970 Wymiana trójnika 600/600 

36   
odcinek 

rurociągu 
2,7 1130,6 600 żeliwo 1970   

37 trójnik 600/200 odpowietrznik 0 1 130,60 600 żeliwo 1970 

odpowietrznik w studzience - 
uwaga! niewidoczny w terenie. 

 montaż trójnika 600/100 
zasuwy DN 100 oraz zaworu 

odpowietrzająco- 
napowietrzającego 

 Wymiana studni 
odpowietrzającej  stropu oraz 

włazu 

38   
odcinek 

rurociągu 
7,7 1138,3 600 żeliwo 1970   

39 
zasuwa DN600 nr 

13974 
  0 1 138,30 600 żeliwo 1970 

zasuwa w komorze nr 5 
(zdjęcia) (1,7/2,0/1,8) 

[szer./dł./wys.] odlana, strop 
ażurowy, 
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 Wymiana armatury wraz z 
kompletem łączników Remont 
komory wymiana stropu oraz 

włazu 

40   
odcinek 

rurociągu 
7 1145,3 600 żeliwo 1970   

41 trójnik 600/200   0 1 145,30 600 żeliwo 1970 

trójnik do zasuwy spustowej 
Zs13976 

 Montaż odwadniaka 600/200   
zasuwy DN 200 wymiana 

odcinka rury spustowej DN 
200 

42   
odcinek 

rurociągu 
102,3 1247,6 600 żeliwo 1970 nasuwka 

43   
odcinek 

rurociągu 
192,5 1440,1 600 żeliwo 1970   

44 łuk 60°   0 1 440,10 600 żeliwo 1970 Wymiana łuku 

45   
odcinek 

rurociągu 
125,8 1565,9 600 żeliwo 1970 nasuwka 

46   
odcinek 

rurociągu 
33,9 1599,8 600 żeliwo 1970   

47 łuk 45°   0 1 599,80 600 żeliwo 1970 Wymiana łuku 

48 łuk 15°   0 1 599,80 600 żeliwo 1970   

49   
odcinek 

rurociągu 
22 1 621,80 600 żeliwo 1970 

 Wymiana trójnika 600/80 . 
montaż  zaworu 
odpowietrzająco 

napowietrzającego |DN 80 do 
zabudowy podziemnej 

 Likwidacja istniejącej studni 

50   
odcinek 

rurociągu 
132,2 1754 600 żeliwo 1970   

51 łuk 45°   0 1 754,00 600 żeliwo 1970 Wymiana łuku 
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52   
odcinek 

rurociągu 
76,6 1830,6 600 żeliwo 1970   

53 łuk 30°   0 1 830,60 600 żeliwo 1970   

54   
odcinek 

rurociągu 
35 1865,6 600 żeliwo 1970   

55 

zawór zwrotny 
klapowy z 
dźwignią i 

obciążnikiem 

  0 1 865,60 600 żeliwo 1970 

zawór w komorze nr 6 (zdjęcia) 
(3,0/4,5/1,8÷2,5) 

[szer./dł./wys.] odlana, strop 
ażurowy, dno ze spadkiem 

 Likwidacja  armatury oraz 
komory . Demontaż ścian i 

stropu komory 

56   
odcinek 

rurociągu 
108,7 1974,3 600 żeliwo 1970   

57 trójnik 600/600   0 1 974,30 600 żeliwo 1970 

  

 Wymiana trójnika 600/600. 
Montaż zasuwy DN 600  

Montaż przepływomierza  
ultradźwiękowego  oraz 

odejścia do pomiaru ciśnienia 
wraz z pełnym 

oprzyrządowaniem  do 
transmisji danych- 

uruchomienie pomiaru i 
transmisji danych. 

58   
odcinek 

rurociągu 
8,8 1 983,10 600 żeliwo 1970 

Komora na terenie ZUW 

Remont komory o wymiarach 
3,2x4x2,30 [m] 
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 Likwidacja trójnika montaż 
kolana 90 0 DN 600 montaż 

trójnika 600/150, 
odpowietrznika DN 150 z 

zasuwa odcinającą .połączenie 
z istniejącym rurociągiem DN 

600 

Wymiana zasuwy  DN 600 
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2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące projektowania 

2.1.1 Wymagania formalno-prawne 

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

Wykonawca na własny koszt i ryzyko uwzględni w Cenie Kontraktowej ewentualną konieczność 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonania zgłoszenie robót, jeśli organ nałoży na 
Wykonawcę taki obowiązek. Opracowanie Projektu Budowlanego oraz uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę/dokonanie zgłoszenia nie będzie skutkowało zmianą Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 
(w tym, wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza 
zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania prawomocnego 
zgłoszenia Robót. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 
oraz wszystkie inne koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację prac, zajęcia terenu 
oraz odtworzenia i przekazania terenu po wykonanych pracach.  

Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami 
technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania Dokumentacji Projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania 
Dokumentacji Projektowej, takich jak: 

 plany zagospodarowania i zabudowy terenu, 

 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 odpisy lub wyciągi z dokumentów potwierdzających prawo inwestora do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, 

 aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowe dla celów projektowych w odpowiedniej skali, w 

wersji cyfrowej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zatwierdzonej przez 

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa jako mapa do celów projektowych, 

 wyniki badań gruntowo - wodnych na terenie objętym projektem dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 

 inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń podziemnych znajdujących się na 

terenie objętym projektem, 

 warunki techniczne wydane przez Zamawiającego, 

 uzgodnienia innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

 

Nie zachodzi konieczność uzyskiwania dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia 
budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (jak Wyciąg z planu 
zagospodarowania przestrzennego, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub decyzja 
ULICP), gdyż Zadanie odnosi się do obiektów i urządzeń istniejących, tj sieci wodociągowej wraz z 
uzbrojeniem, dla których Zamawiający posiada tytuł prawny. Przedmiotowa sieć wodociągowa 
będzie podlegać remontowi metodą bezwykopową.  
Prace te zostaną więc wykonane w ramach bieżącej konserwacji w celu utrzymania rurociągów w 
dobrym stanie technicznym i pozwolą na użytkowanie rurociągów zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Oznacza to, że takie czynności należy rozpatrywać jako zwykłe użytkowanie, wynikające z prawa 
własności. Tym samym przeprowadzenie takich czynności nie wymaga ani pozwolenia na budowę, 
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ani dokonania zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-
budowlanej. 

Niezależnie od danych zawartych w PFU, Wykonawca sporządzi odpowiednią Dokumentację 
Projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich 
zostały przeznaczone. Zatem zgodność Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami projektowymi 
zawartymi w PFU, nie zwolni Wykonawcy w żaden sposób od odpowiedzialności według Kontraktu.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w 
każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Ostateczna zawartość i szczegółowość Dokumentacji projektowej zostanie uzgodniona  
z Zamawiającym i Inżynierem. 

Uzyskanie i wykonanie map oraz badanie dostępności nieruchomości dla celów realizacji zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia 

Wykonawca uzyska, uzupełni lub sporządzi mapy potrzebne do wykonania projektów. 

Niezależnie od potrzeb spełnienia wymogów obowiązujących przepisów, Wykonawca wykona 
dodatkowe mapy lub uzupełnienia map istniejących jeżeli będzie to potrzebne dla należytego 
wykonania projektów.  

Wykonawca dokona sprawdzenia w terenie poprawności map w zakresie niezbędnym do 
zaprojektowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia w sposób gwarantujący sprawne 
wybudowanie tego zakresu. 

2.1.2 Działania Wykonawcy dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne  
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

- uzyskanie  zgód właścicieli działek, 

- uzyskanie  warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane).  

- Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń/ dokonaniem zgłoszeń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

- uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników od Zarządców Dróg (do 

opracowania projektu odtworzenia nawierzchni), 

- uzyskanie od Zarządców Dróg wytycznych odtworzenia nawierzchni oraz warunków 

tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót, 

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień. 

Wykonawca tak szybko, jak to będzie możliwe, określi potrzeby w zakresie uzyskiwania pozwoleń, 
uzgodnień, decyzji administracyjnych lub innych działań władz.  

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 
administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 
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Przewidywany harmonogram uzyskiwania dokumentów opisanych w niniejszym punkcie 
Wykonawca przedstawi jako wykres Gantt’a lub w innej formie uzgodnionej z Inżynierem. 

Zamawiający załącza w PFU-3 plany sytuacyjne z przebiegiem odcinków do remontu z naniesionymi 
numerami działek. Wykaz ten jest orientacyjny i będzie wymagał aktualizacji przez Wykonawcę na 
etapie projektowania związanego z wyznaczaniem trasy sieci wodociągowej lub aktualizacji z innych 
powodów, jakie wystąpią w trakcie projektowania. Konieczność uwzględnienia innych działek 
wynikająca z przeprowadzenia przez Wykonawcę analiz projektowych i projektowania nie będzie 
podstawą do roszczeń. 

2.1.3 Forma projektu wykonawczego 

Wykonawca opracuje Projekt Wykonawczy (PW) Robót, niezbędnych do realizacji niniejszego 
Kontraktu. Projekt wykonawczy, powinien zawierać szczegółowe rozwiązania wykonania Robót dla 
potrzeb realizacji całości Kontraktu.  

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego zawartych w 
niniejszym PFU. 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów 
istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. 

Wykonawca wykona i wniesie do PW wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. 
parametry zostaną dochowane. 

PW powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

PW powinien składać się z niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

- opis techniczny proponowanych rozwiązań remontu wodociągu oraz robót towarzyszących, 

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,  

- obliczenia hydrauliczne, 

- projekt Robót ziemnych zawierający zabezpieczenie i odwodnienie wykopów, 

- projekt zagospodarowania terenu, 

- projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

- dokumentacja geotechniczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie dodatkowych badań 

geotechnicznych), 

- warunki i wymagania przeprowadzenia płukania przewodów, prób ciśnienia, prób 

bakteriologicznych i odbiorów, 

- projekty związane z etapowaniem Robót, w szczególności związanych z potrzebą 

zachowania ciągłości użytkowania (zasilanie tymczasowe odbiorców wodę, objazdy, 

obejścia, czasowe przejazdy itp.), 

- obliczenia dotyczące doboru średnic przewodów, urządzeń (dotyczy również rurociągów 

tymczasowych), 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robót, 

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 
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- informacje dotyczące BIOZ, 

- część rysunkową zawierającą w szczególności:  

 plany sytuacyjne przebiegu sieci,  

 lokalizację oraz sposób wykonania i zabezpieczenia wykopów technologicznych, 

 rozmieszczenie armatury i urządzeń na sieci,  

 schematy węzłów, 

 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 
po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PW musi spełnić następujące wymagania: 

- PW musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności.  

- PW musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. Niezależnie od tego PW należy dostarczyć w 

postaci niezabezpieczonych plików, powszechnie używanych programów będących w 

dyspozycji Wykonawcy. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera po 2 komplety Projektu 
Wykonawczego remontu sieci wodociągowej w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji 
elektronicznej. Wykonawca przekaże 1 komplet dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej) 
bezpośrednio Inżynierowi. 

 

Wymagania dotyczące wersji papierowej: 

Wszystkie egzemplarze Projektu wykonawczego Robót powinny być oprawione w segregatory  
jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

 napis „Projekt wykonawczy Robót”, 

 numer Kontraktu, 

 nazwa Kontraktu, 

 nazwa ulicy, rodzaj sieci, 

 numer egzemplarza, 

 logo MPWiK 

 logo instytucji finansującej – Zamawiający przekaże Wykonawcy dane instytucji 
finansującej po podpisaniu Kontraktu. 

 
Wewnątrz segregatora pn.„Projekt wykonawczy Robót” powinien znajdować się spis zawartości oraz 
wszystkie opracowania. 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-1 Część opisowa   
 

 

Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część I – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część II – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część III – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 

       

48 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w Projekcie wykonawczym Robót powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, 

 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (pendrive). 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc i *.pdf 

- Rysunki:  

o Format plików: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Inżyniera *.pdf lub *.tiff , 

o Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

o Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit, 

o Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 
odpowiednikami, 

o Mapy mają zawierać szczegóły takie jak: miejsca wykonania zgrzewów rurociągów, 
zasuwy, trójniki, studzienki, itp. Wszystkie informacje naniesione na mapach, poza 
podkładem geodezyjnym, muszą być umieszczone w osobnych warstwach. 

Szczegóły powyższych opracowań Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Opracowania przekazywane 
w formie elektronicznej muszą być zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich 
edycję i późniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do 
dokumentacji projektowej. 

2.1.3.1 Plan  Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu plan 
przeprowadzenia prób końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych 
przez Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał 
będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 
zgodnie z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony 
Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 
zastosowanej technologii i wymagań urządzeń oraz planowany harmonogram Prób. W każdym 
przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w 
zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub 
sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci 
Plan Prób Końcowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu 
zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. 

2.1.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
autorskiego. Nadzór autorski Wykonawcy będzie sprawowany do wystawienia przez Inżyniera 
Protokołu odbioru. Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby 
posiadające uprawnienia projektowe. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
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a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 
20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 
zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego). 

b) Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano-montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego lub Inżyniera. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy 
powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 
zamiennej, aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 
związane. 

d) Uzgadnianie wprowadzanych zmian z Inżynierem i Zamawiającym, 

e) Udzielanie wyjaśnień uczestnikom procesu budowlanego odnośnie wątpliwości 
dotyczących projektu i zawartych w  nich rozwiązań; 

f) W przypadku określenia przez Nadzór autorski zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy 
Prawo Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej. Szczegółowy 
zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować m.in: 

o uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania 
dokumentacji projektowej, 

o uzyskanie uzgodnień trasy wodociągu oraz zgody właścicieli posesji prywatnych na 
wejście w teren oraz lokalizację urządzeń wodociągowych; 

o projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu, 

o projekt wykonawczy opracowany zgodnie z § 5.1 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072 ze zm.), 

o projekty wszystkich koniecznych branż dotyczące ewentualnych obiektów 
technicznych na sieci wodociągowej, 

o uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zgodę na 
realizacje robót zgodnie z Prawem Budowlanym oraz decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (w przypadku 
konieczności jej uzyskania) a także wszelkich innych wymaganych przepisami 
prawa uzgodnień. 

 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera po 2 komplety zamiennej 
dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 2 egzemplarze w wersji elektronicznej. Wykonawca 
przekaże 1 komplet ww dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej) bezpośrednio Inżynierowi 
Kontraktu. Sporządzenie dokumentacji zamiennej nie będzie podlegało odrębnej zapłacie. 

Wszystkie wprowadzane zmiany na etapie realizacji Kontraktu powinny być wcześniej 
zaakceptowane przez Inżyniera i Zamawiającego. 

2.1.5 Dokumentacja powykonawcza  

Po wykonaniu Robót, przed ich przejęciem przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy 
dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych Próbach 
ciśnieniowych i Próbach szczelności, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 
Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi we wstępnych warunkach załączonych do PFU-3 
oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 
zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej wraz z wersją 
elektroniczną (2 płyty) oraz Inżynierowi po 1 egzemplarzu wersji papierowej i elektronicznej. 

Wymagania dotyczące wersji papierowej: 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory  
jednego koloru i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

 napis „Dokumentacja powykonawcza”, 

 numer Kontraktu, 

 nazwa Kontraktu, 

 nazwa ulicy, rodzaj sieci, 

 numer egzemplarza, 

 logo MPWiK,  

 logo instytucji finansującej – Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje dot. 
instytucji finansującej po podpisaniu Kontraktu. 

Wewnątrz segregatora pn. „Dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis zawartości 
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 
jednakowych dla danej grupy: 

o opracowania projektowe, 
o dokumenty: m.in. zgłoszenie Robót, protokoły prób, odbiorów itp., 
o dokumentacja fotograficzna, 
o deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty itp. 
o protokół przekazania terenu,  
o polecenie rozpoczęcia Robót, 
o geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, w tym: 

 Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 Prawa budowlanego - 
na kopii dokumentacji projektowej naniesione kolorem czerwonym zmiany 
nieistotne od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

 informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu, 
 mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej oklauzulowane w Powiatowym 

Ośrodku Geodezyjnym, 
 Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinków sieci wykonanych na terenach 

kolejowych, pasach drogowych, RZGW itp., 
 zestawienie długości wyremontowanych odcinków sieci z podziałem na średnice, 
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 karty określające obmiar wykonanych robót odnoszące się do rozliczenia 
końcowego, 

 zestawienie zbiorcze wykonanych elementów z uwzględnieniem 
kwalifikowalności, 

o protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń, w tym: 
 Protokoły prób szczelności, 
 Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Badania zagęszczenia gruntu, 
 Protokół odbioru technicznego, 
 badania próbek wody, odbiór sieci wodociągowej przez Sanepid lub 

akredytowanej jednostki, dopuszczenie wodociągu do eksploatacji, 
o wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych Kontraktem materiałów i 

urządzeń, 
o dokumenty dotyczące wszystkich zastosowanych i wbudowanych materiałów (wnioski o 

zatwierdzenia, zatwierdzenia materiałów, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, 
świadectwa jakości) 

o wykaz właścicieli działek po których przebiega remontowana sieć wodociągowa, 
o oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
o protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców i Właścicieli, protokoły 

odbioru terenu, wraz z oświadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego w 
miejscach gdzie były prowadzone prace i wykonywane wykopy technologiczne, 

o karty gwarancyjne dla zastosowanych urządzeń i armatury, 
o dokumentacje fotograficzna kluczowych etapów budowy, 
o oryginał dokumentacji projektowej. 

 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 
złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji powykonawczej powinny być potwierdzone 
oryginalnym podpisem Kierownika Budowy „za zgodność z oryginałem”. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz w 
formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Szczegóły powyższych opracowań Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

  



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-1 Część opisowa   
 

 

Nazwa postępowania: Remont rurociągów magistralnych 
Część I – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny 
Część II – Magistrala DN 600  od ZUW Dłubnia ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego 
Część III – Magistrala DN 500 ul. Opolska  od ul. Krowoderskich Zuchów do  ul. Prądnickiej 

       

52 

Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentacji powykonawczej: 

 

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  

L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji TAK NIE UWAGI 

NAZWA ZADANIA 

1 

Oświadczenie o zakończeniu Robót 

1.1 
Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności 
wykonanych Robót z projektem budowlanym (na druku 
wymaganym przez właściwy organ) 

      

2 

Dokumenty budowy 

2.1 Zgłoszenie wraz z oryginałem dokumentacji projektowej       

2.2 Polecenie Inżyniera o rozpoczęciu robót       

2.3 Protokół z przekazania Terenu Budowy       

3 Dzienniki budowy       

4 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

4.1 

Dokumentacja powykonawcza w rozumieniu Art. 3 pkt. 14 
Prawa budowlanego - na kopii dokumentacji projektowej 
naniesione kolorem czerwonym zmiany nieistotne od 
zatwierdzonego projektu budowlanego, zatwierdzone 
przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Kierownika 
budowy 

      

4.2 Informacja geodety o zgodności usytuowania obiektu       

4.3 
Mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej 
oklauzulowane w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym 

      

4.4 
Operaty geodezyjne powykonawcze dla odcinków sieci 
wykonanych na terenach kolejowych, pasach drogowych, 
RZGW itp..  
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LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  

L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji TAK NIE UWAGI 

5 

Szkice geodezyjne powykonawcze 

5.1 

 zestawienie długości wyremontowanej/wybudowanej 
sieci z podziałem na średnice 

 zestawienie ilości studzienek wodomierzowych, 

 zestawienie ilości zasuw, hydrantów itp. 

      

6 

Protokoły odbiorów i prób badań i sprawdzeń 

6.1 Protokoły prób szczelności       

6.2 Protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu       

6.3 Badania zagęszczenia gruntu       

6.4 Protokoły zgrzewów       

6.5 Protokół z Odbioru Technicznego       

6.6 Protokół z Prób końcowych       

6.7 Protokoły odbioru końcowego sieci wodociągowej       

6.8 
Badania próbek wody, odbiór sieci wodociągowej przez 
Sanepid, dopuszczenie wodociągu do eksploatacji 

      

7 

Zastosowane materiały i Urządzenia 

7.1 
Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat dla wymaganych 
materiałów i urządzeń 

      

7.2 

Dokumenty dotyczące wszystkich zastosowanych i 
wbudowanych materiałów (wnioski o zatwierdzenia, 
zatwierdzenia materiałów, aprobaty, deklaracje 
zgodności, atesty, świadectwa jakości) 

      

7.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych       

8 Oświadczenia właścicieli działek  
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LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WERYFIKACJI DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ  

L.p. Kryterium weryfikacji dokumentacji TAK NIE UWAGI 

8.1 
Wykaz właścicieli działek po których przebiega sieć 
wodociągowa 

      

8.2 
Oświadczenia właścicieli działek o przywróceniu terenu do 
stanu pierwotnego 

      

8.3 

Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla 
Zarządców i Właścicieli terenu, protokoły odbioru dróg, 
wraz z oświadczeniem o doprowadzeniu terenu do stanu 
pierwotnego 

      

11 
Raport Końcowy 

11.1 Raport końcowy dla Zadania       

12 
Oświadczenia Inżyniera 

12.1 Oświadczenie Inżyniera o kompletności dok. powyk.       

13 Dokumentacja fotograficzna 

14 
14.1 

Pieczęci Dokumentacja Powykonawcza i Za Zgodność z 
oryginałem – potwierdzone przez Wykonawcę wraz z datą 

      

14.2 Wersja elektroniczna       
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2.2 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Remont odcinków magistrali wodociągowej ma być prowadzony metodą bezwykopową przy 
pomocy rękawa – metodą „CIPP” lub przy pomocy rur PE – metoda „close fit”. 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych przewodów, wartości maksymalne i minimalne ich średnice; 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 

gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 

przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. 

 

Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane w projektach przygotowywanych w ramach 
Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

 zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowej – MPWiK w Krakowie, 

 nowe i nieużywane, klasy I. 

 

Metody remontu magistral wodociągowych przedstawiono w p. 1.2.2 niniejszego PFU. 

Zamawiający wymaga by remont magistrali wodociągowej wykonano z zastosowaniem 
wykładziny klasy A zgodnie z normą PN-EN ISO 1295 oraz opisem w specyfikacji. 

 

Wymagane dokumenty: 

- deklaracja zgodności z normą PN-EN ISO 11298-3: 2011 Systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych. Część 3: Wykładzina z rur 
ściśle pasowanych; 

- atest higieniczny PZH; 

- certyfikat 3.1 zgodny z normą PN-EN 10204. 

 

2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie 
„PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

PFU-2 zawiera następujące WWiORB: 

- WW-00 Wymagania ogólne 

- WW-01 Roboty pomiarowe 



Część III – Program funkcjonalno – użytkowy 
PFU-1 Część opisowa   
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- WW-02 Roboty przygotowawcze 

- WW-03 Roboty ziemne 

- WW-04 Roboty remontowe rurociągów 

- WW-05 Odbudowa nawierzchni 

- WW-06 Zieleń 


