



120 lat! Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

**WODOCIĄGI  
Miasta Krakowa**

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: [biuro@wodociagi.krakow.pl](mailto:biuro@wodociagi.krakow.pl), [www.wodociagi.krakow.pl](http://www.wodociagi.krakow.pl)

KKU.261.62.2021

Kraków, dnia 18 czerwca 2021 r.

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 366/PN-41/2021 p. n. „Sukcesywne usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych”.

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pragnę zwrócić uwagę, że odwołanie się przez ogłaszającego przetarg do wydawnictwa Sekocenbud w zakresie poziomów cen tam przedstawianych, jest co najmniej kontrowersyjne i w naszej ocenie całkowicie nieprawidłowe, albowiem wykazane ceny materiałów i sprzętu nie odpowiadają warunkom rynkowym, których dynamika zmian nie jest oddawana przez wydawnictwo Sekocenbud. Wydawnictwo to i zawarte w nim dane nie mogą stanowić fundamentu cen ofert, albowiem służy on tylko i wyłącznie w branży jako „środek” pomocniczy przy ustalaniu cen. Dane tam zawarte, niewątpliwie stanowią materiał naukowy i badawczy, lecz co najważniejsze obrazują one sytuację historyczną, często nie aktualną.

W naszej ocenie niezbędne jest niezwłoczne dokonanie zmiany w SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: 366/PN-41/2021 w zakresie wykreślenia postanowienia zawartego **na stronie 17, punkt XVII, podpunkt 4 – w zakresie cen minimalnych**, a to z uwagi na wyżej wymienioną argumentację mogącą w sposób nieuczciwy dyskwalifikować potencjalnych oferentów lub podmioty bezpośrednio biorące udział w przetargu. Może to spowodować, również znaczące przedłużenie samego postępowania przetargowego z uwagi na wystąpienie w przeszłości podobnych sytuacji zmuszających do anulowania przetargów i konieczności rozpisywania nowych (żaden z podmiotów nie spełniał warunków Sekocenbud) np. postępowanie nr: 49/PN-6/2021.

Dostrzeżenie wad wynikających z niedokładności danych zawartych w wydawnictwie Sekocenbud doprowadzi do przyspieszenia procesu przetargu oraz umożliwi osiągnięcie oszczędności po stronie zamawiającego bazujących na realiach rynkowych ustalonych na podstawie przedłożonych ofert.

Prezes Zarządu: Piotr Zięta

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.  
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,  
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387



Na koniec pragniemy zwrócić uwagę, że w postępowaniu 251/PN-25/2021 ogłoszonym dnia 9 kwietnia 2021 r. (zainicjowanym na skutek anulowania postępowanie nr: 49/PN-6/2021) zrezygnowano z wymogu ustalenia cen materiałów i sprzętu na podstawie danych wydawnictwa Sekocenbud i wymogu ustalenia ich pomiędzy wartościami minimalnymi a maksymalnymi tam zawartymi. Specyfikacja tego postępowania nie zawierała zapisów zabraniających ustalenia cen rynkowych odbiegających od wydawnictwa Sekocenbud. Najprawdopodobniej wynikało to z faktu, że oparcie ofert na cenach podanych przez wydawnictwo całkowicie uniemożliwiło skuteczne przeprowadzenie przetargu. Powyższy krok (usunięcie przedmiotowego wymogu) został odebrany pozytywnie przez branżę.

Odpowiedź:

Zmawiający przychyła się do zmiany warunków zamówienia, polegających na zmianie zapisu w SWZ zawartego w rozdziale XVII ust. 4.

Jednocześnie działając na podstawie rozdziału VII ust. 1. SWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści specyfikacji:

W rozdziale XVII „**OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ**” ust. 4 SWZ:

zamiast: „Koszty pośrednie (Kp), zysk (Z) oraz poziom cen materiałów i sprzętu powinny mieścić się między minimalnymi a maksymalnymi wartościami podanymi w wydawnictwie Sekocenbud za I kwartał 2021 r.”

wprowadza się tekst następujący:

**„Koszty pośrednie (Kp), zysk (Z) oraz poziom cen materiałów i sprzętu nie mogą przekraczać maksymalnych wartości podanych w wydawnictwie Sekocenbud za I kwartał 2021 r.”**

Z poważaniem  
Dyrektor ds. Kontraktowania  
Wioletta Kubica

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a.

Zamieszczono na stronie internetowej WMK S.A.:  
[www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi](http://www.wodociagi.krakow.pl/o-firmie/przetargi/aktualne-przetargi).

w dniu 18 czerwca 2021 r.

---

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara

Wiceprezes Zarządu: Paweł Senderek, Wiceprezes Zarządu: Janusz Wesołowski, Członek Zarządu: Wanda Słobodzian, Członek Zarządu: Wojciech Szczepanik.  
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,  
Kapitał zakładowy: 208 457 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387