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OST -00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Kod CPV 45000000-7)

1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem wiaty dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS Kujawy w Krakowie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) stosowane;
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robdt budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie: architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢
taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé¢
kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcie oporowe, nadziemne i pod-ziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotdéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

—  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

— posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
— rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki
— rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

— obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

—  przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢

wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
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1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé
budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢

wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalezy przez to rozumieé¢

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢

tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢

decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢

pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koAicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢

dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16.aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢
pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.17.wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.18.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

1.4.19.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢

organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20.0bszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21.optacie — nalezy przez to rozumie¢

kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
1.4.22.drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢

droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.
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1.4.23.dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢

dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét

1.4.24 kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25.rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26.1aboratorium — nalezy przez to rozumieé¢

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéow prowadzonych robét.

1.4.27.materiatach — nalezy przez to rozumie¢

wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28.odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢

zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.29.poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30.projektancie — nalezy przez to rozumiec¢
uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentaciji projektowe;.
1.4.31.rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢

roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.32.czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢

cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji

1.4.33.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé
ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.4.34.grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.35.inspektorze nadzoru inwestorskiego

osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuije biezaca kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii)
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opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37.istotnych wymaganiach

0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja
spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.38.normach europejskich

oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39.przedmiarze robot

to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przed-
miarowych robét podstawowych

1.4.40.robocie podstawowej

minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jako$ciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,

stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkow-

skich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato

obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.42.Zarzadzajacym realizacjg umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okre$lony w
przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjq projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

Strona 4 z 14



Wiata dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZO$ Kujawy
OGOLNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane ro-boty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wy-
gody spofecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w peti odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementdw konstrukcyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédfa spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetiaé wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego

rozbiérki zwigzanych z przebudowa i rozbudowa Budynku Warsztatowego Ob.208 na terenie Oczyszczalni Sciekéw
Ptaszéw w Krakowie

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien od-
powiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT
4 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych
gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
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5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robét,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczeg6inych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa, Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, za-
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacii
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami
SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraC prébki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiAz 1998 r. (Dz. U. 99),,

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

= Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

= w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

—  znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposoéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i harmonogramoéw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw
robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru

do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-

pewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1-3, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
—  protokoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okre$lania iloSci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej oraz przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu, po uptywie okresu gwarancji.

8.2. QOdbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
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dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Qdbior ostateczny (kofAcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjeg,
Zze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wy-
magan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

— protokoty odbiordw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

—  protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie

8.6. ,Odbior ostateczny robét (korcowy) robdt”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu

na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— optaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

—  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddw i organizaciji ruchu ponosi Zamawiajacy

— PRZEPISY ZWIaZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2
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Spis specyfikacji

SST-01.01.00 WYKONYWANIE POKRYC | KONSTRUKCJ DACHOWYCH........ccovoiveieeeeeeeeeeeeseseeeseees 1
ORAZ PODOBNE ROBOTY (POLIWEGLAN) CPV  452610004................... 1
SST - 01. 02.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFALTOWANIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wy-
konania Scianek i zadaszenia z poliweglanu zwigzanych z montazem zadaszenia dla operatora instalacji czerpako-
wej zwirownika na terenie ZOS Kujawy w Krakowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy zlecaniu i rea-
lizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie po-
krycia i $cianek poliweglanu litego.

1.4. QOkre$lenia podstawowe

Ogélne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbirki miedzy innymi gruz ceglany, betonowy, lastrykowy, deski, drewno, szkto,
ztom nalezy wywiez¢ i zutylizowac, po czym dostarczy¢ Swiadectwo utylizacji Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty.

2.1. piyty z poliweglanu litego

2.1.1. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania na terenie RP

— Aprobata techniczna
— Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy
— Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany
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Klasyfikacja ogniowa w zakresie palno$ci materiatdw termoplastycznych
Atest higieniczny

2.1.2. Wiasciwosci i zastosowanie

Materiat ten charakteryzuje si¢ wyjatkowymi cechami takimi jak: bardzo wysoka odporno$¢ na uderzenia, tatwos¢
formowania (zginanie i ciecie), bardzo dobra przejrzysto$¢ i przepuszczalno$¢ Swiatta, wysoka odpornos¢ na dziata-
nie promieni UV (obustronny filtr).

Poliweglan jest nowoczesnym polimerowym tworzywem sztucznym, stanowi doskonaty zamiennik dla szkta. Produkt
charakteryzuje m. in.:

wysoka termoizolacyjnos¢ (K do 1,4 W/m2 K)
lekko$€: 2-krotnie Izejszy od szkta,

przezroczystos¢ szkta — do 90%,

25-krotnie wieksza odporno$¢ na uderzenia niz szkto,
zakres temperatur stosowania od -40 do + 120°C,
zabezpieczone warstwa anty UV,

trudnopalnos$¢ (klasa palnosci B1)

trwato$¢ — gwarancja 10 lat

tatwo$¢ do formowania na zimno i goraco

Plyty z poliweglanu stosuje sie w nowoczesnych rozwigzaniach architektonicznych do:

oston przeciwuderzeniowych i antywlamaniowych

szklenia okien i drzwi

przeszklen zewnetrznych i wewnetrznych

konstrukcji dachdw obiektow sportowych, handlowych i przemystowych
zadaszen werand, gankdw i balkondw

ogrodéw zimowych, oranzerii, szklarni

2.1.3. Cechy

odporno$¢ na dziatanie promieni UV

odpornos¢ na warunki atmosferyczne

gtadko$¢ powierzchni

mozliwo$¢ giecia ptyty na zimno

- niski wspétczynnik przenikania ciepta

wysoka przepuszczalno$¢ $wiatta — dla ptyt KRYSZTAL do 80 %
duza izolacyjnos¢ akustyczna — wskaznik tlumienia do 25 dB (A)
lekkos¢ — od 0,8 kg/m2 do 3,6 kg/m2

temperatura uzytkowania od -50 °C do + 115 °C

2.1.4. Parametry

Gestos¢ 1,2 glcm3
Absorpcja wilgoci
Trzymane w tem p. 23°C/50 % RH/ 0,15 %
Trzymane w wodzie o temp. 23°C do nasycenia / 0,35 %
Wspdiczynnik zatamania $wiatta (przy temp. 20°C ) 1,586
Wytrzymato$¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci > 60 MPa
Wydtuzenie przy rozcigganiu 6 %
Wytrzymato$¢ na rozcigganie > 60 MPa
Wydtuzenie do zerwania > 70 %
Modut elastyczno$ci 2400 MPa
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—  Wytrzymatos¢ na zginanie ca. 90 MPa

— Temperatura mieknienia wg VICAT’a /Metoda B50 148 °C
—  Przewodno$é cieplna 0,2 W/m °C

—  Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,065 mm/m °C

—  Odporno$¢ na odksztatcenia cieplne przy obcigzeniu

— Metoda A: 1.80 MPa 127 °C

— Metoda B: 0.45 MPa 139 °C

— Maks. stata temperatura pracy bez obcigzenia 120 °C

2.2. Elementy mocujace

—  Uchwyt do szkta 45x45 do powierzchni ptaskiej INOX stal nierdzewna AlSI 304 satyna do szyby o grubo$ci
10 mm

—  Sruby, nakretki etc. winny by¢ wykonane w technologii uniemozliwiajacej samoistne zluzowanie (nakretki
samohamowne) lub rozkrecenie ich bez uzycia specjalistycznych narzedzi (odpowiednie dedykowane klu-
cze efc.).

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.1. Transport
Piyty nalezy transportowac ostroznie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczajac powierzchnie przed zarysowa-
niem. Przewdz i przetadunek ptyt powinien by¢ realizowany z zachowaniem nastepujacych srodkdw ostroznosci :
— podczas przewozu ptyty powinny by¢ dobrze zabezpieczone przed mozliwo$cig zatamania sie na skutek
podmuchoéw wiatru, niewtasciwego podparcia lub obcigzenia innymi materiatami,
—  piyty powinny by¢ odizolowane od wptywu szkodliwych czynnikdw, a takze zabezpieczone przed wzajem-
nym przesuwaniem si¢ po sobie, co moze doprowadzi¢ do ich porysowania

4.2. Magazynowanie
Plyty nalezy magazynowa¢ w pomieszczeniach, ostoniete przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi.
Magazynowane ptyty powinny mie¢ nieostoniete komory zaklejone tasma, aby unikna¢ ich zanieczyszczenia pytami.
Piyty nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na palecie.
Nalezy unika¢ wystawiania ptyt w stosie na dziatanie promieni stonecznych. Jak wszystkie termoplasty, ptyty sktado-
wane w stosie narazone na dziatanie storica majg tendencje do kumulacii ciepta, co moze doprowadzi¢ do nieodwra-
calnego uszkodzenia ptyt.
W przypadku sktadowanie ptyt na zewnatrz nalezy przykry¢ palete z ptytami biatg folig lub tkaning ochronna,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoline zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Montaz piyt
5.1.1. Ciecie

—  zabezpieczeniu powierzchni ptyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;
—  zapewnieniu odpowiednich warunkéw termicznych obrébki (np. chtodzenie przy cieciu);
— odprowadzeniu wiéréw z obrabianej powierzchni i narzedzia;
—  zabezpieczeniu ptyt przed przemieszczaniem sig w czasie obrobki (np. docisk ptyt przy cieciu).
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Piyty z poliweglanu mozna cig¢ standardowg pitg tarczowa z zebami z weglikow spiekanych o duzej liczbie zgbéw
na obwodzie (zeby proste). Skomplikowane, nieregularne ksztatty nalezy wycina¢ standardowg wycinarkg z ostrzem
do aluminium lub frezowac.

5.1.2. Wiercenie

Nie jest zalecane wiercenie ptyt — moze ostabiaé strukture wewnetrzng ptyty. W przypadku konieczno$ci wiercenia
nalezy uzywa¢ standardowych wiertet do metalu. Minimalna odlegto$¢ otworu od krawedzi ptyty powinna wynosi¢
40mm. Plyty mozna wycinac, sztancowac, frezowac, cig¢ laserem, termoformowac, gigé na gorgco, gig¢ na zimno.

5.1.3. Klejenie
Plyty mozna sklejac klejem silikonowym, poliuretanowym lub epoksydowym.

5.1.4. Uszczelnianie

Polecane sg nastepujace masy:
— SILIKON V 23.9 PERRANNATOR,
— SILIKON BOSTIK 3050 i 909 bositkowy,
— LEXIL —firmy General Electric,
—  SILICON 600 lub 602 Bayera,
— SILICON 916 DOW CORNING.

5.1.5. Konserwacja

Do czyszczenia ptyt nalezy uzywa¢ migkkich szmatek lub gabek oraz wody mydlanej lub wody z dodatkiem deter-
gentu nie $cierajacego. Nalezy unika¢ wszystkich past Sciernych, ktére mogtyby porysowac ptyty. Nie uzywaé roz-
puszczalnikdw ani zasadowych proszkéw do prania. Unika¢ mycia nagrzanych ptyt wystawianych na dziatanie stofica
lub wysokich temperatur. Do czyszczenia ptyt nie wolno stosowac ostrych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badanie materiatéw uzytych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentaciji i normami paristwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac¢ sprawdzenie;
wymiarow,
wykoriczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7

Jednostkg obmiarowa robét jest ilos¢ m? elementdéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem. llo$¢ robét okre$la sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 6.
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu(ilosci), jako-
§ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentdw, wy-
nikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  projekty wykonawcze
— dokumentacje powykonawcza,
— szczegotowe specyfikacje techniczne,
— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,
— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przediozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢
oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wyko-
nawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykonane prace
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku ustalerh umownych,.
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawieraé:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wyko-
nawca. Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktorego dtugo$¢ jest okre$lona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu nadwietli i daszkow po uzytkowaniu w okresie gwarancii
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych pracach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg za wykonane roboty moze byé dokonana wedtug nastepujgcych
sposobdw:
— rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wy-
nagrodzenia;
— wartos¢ robdt w tym przypadku jest okre$lona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci rob6t okre$lonych na
podstawie dokumentaciji projektowej i umowy,
— rozliczenie w oparciu 0 warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cze$ciowego robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja;

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii

robét z kosztami zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbed-
nych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oéwietlenie tymczasowe, pielegnacija, zuSycie energii elektryczne;
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiaja-
cym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i potozenia. Wartosci

— PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

—  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia
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SST-01.02.00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW | ASFAL-
TOWANIA CPV 45233222-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych w ramach realizacji zadania: zadaszenia dla operatora in-
stalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS Kujawy

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
chodnika:
—  z plyt chodnikowych betonowych 30 x 30 cm,
—  z plyt chodnikowych betonowych 35 x 35 cm,
—  z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm.
Dla zadania wymienionego w pkt. 1.1 nalezy wykona¢ chodniki z ptyt chodnikowych betonowych
o wym. 35 x 35 ¢cm lub 50 x 50 ¢m, grub. 5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

1.3. Okre$lenia podstawowe

Ogélne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 2

2.1. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.1.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozroznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - plyta potowkowa,

C - ptyta infuta,
D
E

- ptyta naroznikowa $cieta,
- ptyta naroznikowa kwadratowa.

2.1.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkcii ptyty rozrdznia si¢ odmiany:
plyta jednowarstwowa - 1,
plyta dwuwarstwowa - 2.

2.1.3. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych rozréznia sig gatunki piyt:
gatunek | - G1,
gatunek Il - G2.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
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2.2. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne

2.2.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj A Rodzaj B
|
=
\
] a — —
Rodzaj C Rodzaj D
d | 4
o Rodzaj E
) 3]
I [8
) - o~
¥ .“/ | |
p— © — ——'.'d -
Rysunek 1. Rodzaje plyt chodnikowych betonowych
Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych
Rodzaj Wymiary plyt, mm Grubost
piyty a b C d plyty h, mm
a5
A = = = =
50 min 5
B 35 s ) )
50 25 .
C 35 - 49,7 25
D - - 49,7 25
E - - - 25
Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne cdchytki wymiardw plyt chodnikowych betonowych
Rodzaje Dopuszczalne odchylki, mm
wymian Gatunek | Gatunsk I
a,b,c,dh +2 +3

2.2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia

Dopuszczalna wielkost wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
plyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2

Whilestost lub wypuklost powierzchni | krawedzi, mm 2 3
E{zﬁg i| rlf:;zub;o}rdzema {Dégcriae?;ﬁz]ﬁwrﬁpn powierzchnie gorme .

ograniczajacych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- diugosE, mm, max 20 40

- giebokost, mm, max [ 10

2.3. Betonowe obrzeza trawnikowe

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm
2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Gatunek 1
wymiaru
| +8
b, 'h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosé lub wypukiosc powierzchni | krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne .
| uszkodzenia ($cieralne) fedoplssroane
krawedzi | narozy ograniczajgcych pozostalte powierzchnie:
liczba, max 2
diugosé, mm, max 20
glebokosé, mm, max 6

2.4. Materialy na podsypke, tawy i do zapraw

Cement na podsypke, fawy i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajacy wyma-
ganiom PN-B-19701 [4].
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Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-
B-06711 [1].
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

Sprzet do wykonania chodnika
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Sprzet do ustawiania obrzezy
— mioty oraz inny sprzet do usunigcia uszkodzonych obrzezy oraz faw betonowych
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
—  wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu i magazynowania podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport
4.1.1. Phyty chodnikowe

Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton wy-
trzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna ich
warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci tej piyty.

4.1.2. Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.1.3. Pozostate materiaty

Transport cementu powinien sie odoywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wy-
sypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.2. Magazynowanie
4.2.1. Phyty chodnikowe
Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na podtou wyréwna-

nym i odwodnionym. Ptyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunkow. Ptyty nalezy ustawia¢
na podkfadkach drewnianych oraz zabezpieczac krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.2.2. Obrzeza chodnikowe

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug ro-
dzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przekladek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szero-
koS¢ obrzeza.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oqgolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtou z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc wyprofilowane zgodnie z projektowa-
nymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza®. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej gérnej kra-
wedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadaé w jednym pozio-
mie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa cemen-
towo-piaskowa.

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentaciji projektowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadag, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowo. Plyty mogq
by¢ przycinane.

Ptyty na fukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu trojkatow
lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci
chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna
by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubo$¢ piyty lub wypetnione
zaprawa cementowo piaskowa.

5.6. Wykonanie koryta pod obrzeza chodnikowe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukciji szalunku.

5.7. Podtoze lub tawa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢
szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.8. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
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Zewngtrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczySci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gteboko$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1. Elementy murowe

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Plyty chodnikowe

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policze-
nie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano
w tablicy. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokfadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tadmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy. Sprawdzenie katéw prostych w naro-
zach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno-
Scig do 1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2. Obrzeza chodnikowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policze-
nie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do
1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych
w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z do-
ktadno$cig do 1 mm.

6.2.3. Pozostate materiaty

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoa polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— gtebokosci koryta:

+ o szerokoscido 3 m: +1.cm,

* 0 szerokoSci powyzej 3 m: £ 2 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwier-
dzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci pod-
sypki nie moga przekraczaé £ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja pro-
jektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kade 200 m2 chodnika z ptyt
betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzyé grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt chod-
nika.

6.3.4. Obrzeza chodnikowe

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

— koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

— podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

— tawa - Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

* linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £+ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

+ niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

*  wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;
spoiny na petng gtebokos¢.

6.3.5. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

—  Sprawdzenie réwnosci przeprowadzaé nalezy fata co najmniej raz na kade 150 do 300 m2 utozonego chod-
nika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod tata nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.

—  Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej nico 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.

—  Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kade 150
do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej ni co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

— Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dwéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

— Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kade 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utoenie piyt,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét

dostarczenie sprzetu

usuniecie i wywoz uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowg
przygotowanie podioza

zakup i dostarczenie materiatow,
wykonanie koryta,

wykonanie faw

rozScielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspoine wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

Strona 14 z 14



gal

31764 KRAKOW, UL FLORKOWSKIEGO 12

USLUGI ARCHITEKTONICZNE JOLANTA MARCINKOWSKA

692 651 341 jolantamarcinkowska@wp. pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA | ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Wiata dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika
na terenie ZOS Kujawy

NAZWA | ADRES

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji S.A.

INWESTORA 30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1
BRANZA KONSTRUKCJA

DATA Lipiec 2020

NR SPECYFIKACJI | SST - 02.00.00

GRUPA KODOW
CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

KOD CPV budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;
OPRACOWAL mgr inz. Monika Jurzak — Frank
Spis specyfikacji :

02.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE CPV 45223100-7

CPV 45223100-8




SPIS TRESCI

1L WSTEP . e 3
2. MATERIALY L. 3
3. SPRZE T ..ot 6
4. TRANSPORT ..ot e e 7
5. WYKONYWANIE ROBOT......coouiiiiieiieieeteetee et 7
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......coouiiieieeieeeeetee et 8
7. OBMIAR ROBOT ...ttt 8
8. ODBIOR ROBOT ...ttt 8
9. PODSTAWA PEATNOSCI ...t 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...t 9

Strona 2



1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych wykonywanych w zwigzku z budowg wiaty
na terenie Oczyszczalni Sciekéw ,Kujawy” w Krakowie, dziatka nr 351/8.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji stalowych dla budowy
wiaty.

Wykonawca sporzgdzi w razie potrzeby wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajgce
Producentowi na podjecie wytwarzania elementéw scalonych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogéline.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,Wymagania ogdlne™p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. u. z 2002r. Nr 166,
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Stal konstrukcyjna
Przewiduje sie zastosowanie materiatow wg tabeli:

ZESTAWIEMIE STALl — KSZTALTOWMIKI

Poz. Profil  (—oidese | Liezba | Mass fh Materiat | Uwsgi
mim] [zzt.] jedn szt TaZEMm
R.1 2 szt
3 RE S0=80x3 2543 1 707 20,1 20,1 n4
6 Bl &=t &0 2 2512 0.2 0.4 304
T LM 50303 240 1 1.74 04 04 04
i LM 50303 140 2 1,74 0.2 0.4 04
Hazem masa 1 elemertu [ka] 213
Dodatek ma spainy 1.8 % [kg] 0.4
RAZEM MASA 2 ELEMENTOWW [ki] 43,4
R2 1szt
i BH S0=80x3 2843 1 .07 201 201 04
B Bl E0x% &0 2 2512 i 04 a04
T LM 50x30x3 240 2 1,74 0.4 0.8 n4
i LM 50303 140 4 1.74 0.2 0.8 304
Hazem masa 1 elemertu [ka] 221
Codadek ma spoiny 1,8 % [ka] 14
RAFEM MASA I ELEMENTOWW [kl 22,5
51 3 szt
1 RE §0=80x3 2543 1 7.07 14 19 04
2 Bl 170xE 170 1 10,678 1.8 1.8 04
3 Bl Gx3 ol 1 3,932 0.3 0.3 04
Hazem masa 1 elemertu [ka] 211
Duodadek na spoiny 1,8 % [k] 14
RAZEM MASA 2 ELEMEMTCWWY [kl 845
5.2 3 szt
2 Bl 170xE 170 1 10,678 1.8 18 04
3 Bl Ox3 o 1 3,532 0.3 0,3 04
4 RH S0=80x3 2614 1 .07 18,35 185 04
Razem masa | elemerntu [ka] 206
Codadek na spoiny 1.8 % [kg] 14
RAZFEM MASA 2 ELEMEMNTCW [kl B3
T4 5 szt
2 RE 30x30x2 o50 1 1.72 1.7 1.7 04
g Bl 40x% &0 2 1,256 0.1 0.2 04
Hazem masa 1 elemertu [ka] 18
Dodadek ma spoiny 1.8 % [ka] a
RAZEM MASA 2 ELEMEMNTOW [kg] 11.4
T.2 B szt
T =2 T T 1,38 25 25 304
Razem masa | elemerntu [ka] 28
Codadek na spoiny 1.8 % [kg] a
RAZFEM MASA 2 ELEMEMNTCW [kl 20,8
T.3 2 szt
0| @18 | 205 1 158 47 47 204
Hazem masa 1 elemertu [k] 47
Codadek ma spoiry 1.8 % [ka] 0.1
RAZEM MASA 2 ELEMENTOWW [kgl B.8
T4 2 szt
19 | @i ] 2ss2 1 158 45 45 04
Hazem masa 1 elemertu [ka] 45
Dodsiek ma spainy 1.8 % [kal 0.1
RAZEM MASA 2 ELEMENTOW [kg] 15,4
[ RAZEM MA RYSUNKL [ [ 25368
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Do konstrukcji stalowych stosowaé:

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10088, PN-EN 1090-2+A1, PN-EN
10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN
10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

2.2.1. Wyroby walcowane — ksztattowniki

Ksztattowniki wg norm PN-86/H-93403,

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,

- mie¢ state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2.Wyroby walcowane - blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 10088

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenie odbioru,

- mie¢ state ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.3. Prety okragte
- prety okragte wg PN-EN 10088 gwintowane na catej dtugosci, nierdzewne.

2.2.4. Odbioér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie atestu, w ktéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni

2.3. Laczniki.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do fgczenia konstrukciji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-EN I1SO 3506, PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-
82/M-82054.20, a ponadto

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 3506, PN-EN ISO
4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342.

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 3506, PN-EN ISO
887:2002, PN-ISO 10673:2002,.

- do fgczenia stupow z plytg zelbetowg uzywacé kotew Fischer.

2.4. Materialy do spawania.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 1011-3:2002, PN-EN 1SO 3581:2012.

Spawanie powinno by¢ prowadzone za pomocg kwalifikowanej technologii, z
zachowaniem procedur spawania (WPS), zgodnie z odpowiednig czescig norm EN ISO
15609, EN ISO 14555 lub EN ISO 15620. Spawacze powinni by¢ wykwalifikowani
zgodnie z PN-EN ISO 9606-1, a operatorzy urzgdzen spawania zgodnie z PN-EN I1SO
14732. W PN-EN 1090-2 okreslono wymagany poziom wiedzy technicznej personelu
nadzorujgcego spawanie, w zaleznosci od klasy wykonania, rodziny stali nierdzewnej i
grubosci materiatu spawanego.

Do spawania konstrukcji ze stali nierdzewnej stosuje sie spawanie elektryczne przy
uzyciu elektrod otulonych 111 wg EN ISO 4063.
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Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci,

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

2.5. Skladowanie materiatéw i konstrukcji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wyfadunku mniejszych elementéw, mozna uzy¢ wyciggarek lub wciggnikow.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 — 3m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki, Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach Ilub
beczkach.

2.6. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne =zalecenia co do sposobu naprawy
powstatych uszkodzenh w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” p.3.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wyciggarek,
dzwignikéw, podnosnikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.2. Sprzet do roboét spawalniczych.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wpltywdow atmosferycznych,
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby i kotwy FISCHER.
Wiercenie w zelbecie wykonaé wiertnica diamentowg sprzetem uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p.4.
Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadac
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu,
odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie
powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” p.5.
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i
pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania zespotdw powinny by¢ czyste.. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow.

5.3.2. Polaczenia spawane
1. Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢
oczyszczone z zanieczyszczeh oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od
1,5mm.
2. Wykonanie spoin.
Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu i nawisy
lica.
3. Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania
moze zleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
4. Zalecenia technologiczne

Strona 7



- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunac¢ przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Polaczenia na sruby.
Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, Zze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr glebiej
niz na dwa zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.
Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.3.4. Potaczenia kotwami Fischer.
Kotwy Fischer wklei¢ wg wytycznych dokumentacji projektowej, przygotowac
szablon do kopiowania otworowania w podstawie.

5.4. Montaz konstrukgji.
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i
przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i
statecznos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy
mogqg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan podtoza,
- linie odniesienia rzednych obiektu,
- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi.

5.4.3. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstatych podczas transportu i skladowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1tona wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej
jako catosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.1. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

Strona 8



- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije:
a) wykonanie konstrukcji jako catoéci
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,
- badanie i obrébka elementéw stalowych do scalania,
- scalenie elementéw i ich spawanie,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych przez SST Ilub
zleconych przez Inzyniera,
- gromadzenie wynikow przeprowadzonych badanh.
b) Transport konstrukg;ji
- zatadunek konstrukcji na srodki transportu,
- przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,
- roztadunek konstrukgji na placu sktadowym na budowie,
- usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.
¢) Montaz konstrukgiji
- prace przygotowawcze,
- montaz rusztowan i pomostéw roboczych,
- montaz wstepny z regulacjg geometrii,
- state zespolenie elementoéw przez spawanie,
- wykonanie innych potgczen (na sruby),
- usuniecie ewentualnych usterek,
- demontaz po zakonczeniu prac
- uporzgdkowanie miejsca robot,
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.

Cena zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkoéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczenia stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne e stali

konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003  (poprawka)  Katowniki  réwnoramienne i
nieréwnoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
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PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielko$ci
statyczne.
PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
PN-ISO 8992:1996 Czesci zigczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, $rub
dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasa doktadnosci A i B.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym.
PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.
PN-EN ISO 887:2002 Podkfadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogolny.
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
stali. Ogdélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i
prety do spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-7/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.
PN-EN 1011-3:2002. Spawanie. Wytyczne dotyczgce spawania metali. Cze$¢ 3:
Spawanie tukowe stali nierdzewnych.
PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje -- Sruby bez tba z gwintem na catej diugosci
oraz podobne czesci ztgczne nie podlegajgce rozcigganiu.
PN-EN ISO 3581:2012 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali nierdzewnych i
zaroodpornych.

10.2. Inne

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,
,=Dokumentacja i specyfikacie w zamdwieniach publicznych”, W. Golinski, A.
Krupa, K. Staskiewicz, Warszawa 2005r.
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